

SMLOUVA O DÍLO

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47998261, DIČ: CZ47998261

zastoupení: Petr Orság, ředitel

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

BYTEMA s.r.o.

se sídlem: Dukelská 679, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 27769313, DIČ: CZ27769313

zastoupení: Marek Poruba, jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Pokládka a dodávka koberců do Městské knihovny Nový Jičín:

zátěžový smyčkový koberec CENTAURE zelený	360	m2	300	108000
pokládka koberce	300	m2	70	21000
kobercové lišty s montáží		ks		7000
pásky koberce, řezání		ks		3000
lepidlo na koberce	100	kg	62	7502
demontáž staré krytiny	300	m2	33	9900
broušení podkladu	300	m2	40	9000
celkem bez DPH 21%				165402
DPH 21%				34598
celková cena včetně DPH 21%				200000

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 200 000,- Kč (dvěstětisíc korun) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. [REDACTED] vedený u [REDACTED] při předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. června 2018.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1,5 procenta za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitelem objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 6000 korun.....x.....10% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení


Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V *N. Jiřinec* dne *3. 5. 2018*



Za objednatele


Petr Orság

V *Senovážná ul. 127* dne *5. 5. 2018*



Za zhotovitele

Marek Poruba



11

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1874. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

3. The third part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

4. The fourth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

5. The fifth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

6. The sixth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

7. The seventh part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

8. The eighth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

9. The ninth part is a report on the work done during the year, dated 10th March 1874. It contains a list of the names of the persons who have been appointed to various offices during the year.

