

Datum: 20.3.2018

**Odběratel:**  
jméno:  
Město Litoměřice  
  
Litoměřice

**XXXXX**  
**POKRÝVAČSTVÍ**  
**POKRÝVAČSTVÍ**

Dodavatel:  
Jaromír Strádal  
Brozany 170  
Brozany 41181  
tel XXXXX

Prodejní sklad.  
Brozany 170  
XXXXX

**název objektu:** Předělání střechy, Kasárna u Zahrady Čech.

pol.čís.	popis položek	jedn.	množství	sazba	celkem	váha v t	v.celkem
1	Zaměření	hod	10	190	1900		
	Demontáž hřebene	m	41	65	2665		
2	Demontáž krytiny k dalš.použití	m2	615	56	34440		
3	Demontáž lepenky(4 vrstvy)	m2	615	150	92250		
4	Oprava bednění do 20%	m2	123	80	9840 ?		
5	Montáž okapnice	m	82	48	3936		
6	Montáž difuzní fólie	m2	615	32	19680		
7	Montáž pásků pod kontra latě	m	630	8	5040		
8	Montáž kontra latí	m	630	14	8820		
10	Malatování celé plochy	m2	615	39	23985		
11	Oprava plechů,zaslepení děr	ks	1400	14	19600		
12	Zakrácení plechů	m	82	50	4100		
13	Montáž okapového pasu	m	82	15	1230		
14	Montáž okap.mřížky	m	82	12	984		
15	Montáž nové krytiny	m2	615	132	81180		
16	Montáž hřebene	m	41	178	7298		
17	Přesun materiálu	hod	30	190	5700		
18	Úklid	hod	10	190	1900		
	Položky				324548		
	Provozní režie		324548	12%	38946		
	Položky celkem				363494		

**Dodaný materiál:**

1	Latě 6x4	m	2520	14	35280		
2	Kontra latě 6x8	m	630	33,5	21105		
3	Tex 4,8/35	ks	6300	2,2	13860		
4	Tex 4,8/20	ks	2000	2	4000		
5	Okapový pás	m	85	24	2040		
6	Skládka chemická	t	13	2180	28340		
7	Hřebíky 140	kg	20	42	840		
8	Hřebíky 100	kg	50	32	1600		
9	Okapová mřížka	m	84	19	1596		
10	Hřebíky lepeňáky	kg	5	74	370		
11	Difuzní fólie Deltavent S plus	m2	770	35	26950		
12	Pásy pod kontralatě	m	640	8,5	5440		
13	Plech AL+nýt+silikon	ks	1400	14	19600		
14	Větrací pás hřebene	m	42	168	7056		

15	Hřebenáč AL	m	44	163	7172
----	-------------	---	----	-----	------

	Materiál celkem				175249
--	-----------------	--	--	--	--------

	Cena bez DPH				538743
--	--------------	--	--	--	--------

DPH 21%

Cena celkem