
Ř E D I T E L S T V Í  SILNIC..' A DÁLNIC ČR

P Ř Í L O H A  ť: 

TEC H NICKÁ SPECIEIKACE



TECHNICKÉ K V A L IT A T IV N Í PODMÍNKY

Přehled jednot l ivých kapi tol  T K P

Kapitola 1 T K P  
Všeobecně

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, Č.j. 2 9 /2 0 1 7 0 20-TN/l
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2 0 17
se současným zrušením třetího znění léto kapitoly TK P
schváleného MD-Ol č. j. 653/07-9 i()-dPK/I ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapito la  2 T K P  
P ř  i p r a v a s taveniště

MINI ST E R ST V O DO PR A V Y
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/20 16-120-TN/l
ze dne 20. 12, 2016, s účinností od i . ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 34 1/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TK P  
Odvodnění  a chrániěky pro inženýrské sítě

M INISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol č.j. 221/09-9)0-IPK/l
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1.4. 2009
se současným zrušením znění této kapitoly 'TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619 /03-Í20-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008

K apito la  3 T K P  - Dodatek č. 1
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/20 16-120 -T N /l2
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1 .4 .2 0 1 7

Kapitola 4 TK P  
Zemní práce

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: M D-OPK č.j. 143/2017-120-TN/l
ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OS1 Č.j. 1001/09-910-IPK/J ze dne 17. 12,2009
Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TK P  
Podkladní vrstvy

M INISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: M D-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, 
ze dne 21, 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015



se současným zrušením čtvrtého /.není této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j. 230/08 0 !0 1PK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, leden 20 15

Kapitola 6 T K P
C em eníobetonový  Uryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4 /2 0 i 5-120-TN/3
ze dne 21. 1. 201 5, s účinností od 1. 2. 2 0 1 5

se současným zrušením čtvrtého znční léto kapito ly TKP
schváleného MD-OPK Č.j. 440/06- 120-RS/fze dne 3. 8. 2006
Praha, leden 2015

K apito la  7 T K P  
H utněné asfa ltové vrstvy

M INI STER ST VO DO PRAV Y 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 3 1 8/08-9 I0-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od E 5. 2008 
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 1981 1/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, duben 2008

K apito la  8 T K P  
Litý asfalt

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/Í
ze dne 8 ,4 .  2008, s účinností od 1.5. 2008
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 6 19/03-f20-RS/i ze dne 15. 12.2003
Praha, duben 2008

K apito la  9 T K P  
K ry ty  z d lažeb  a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSí č.j. 692/10-910-IPK/l
Ze dne 13. 8. 2010. s účinností od 3. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené M DS-OPK č.j. 584/02-320-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP  
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

M INISTER STV O DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OS) č.j. 692/10-910-IPK/l
ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znční této kapitoly TKP
schváleného M D S-OPK  č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010



Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zrušením pátého znční této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-I20-RS/1 ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP  
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP  
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06- 120-R/l
ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006
se současným zrušením druhého znční této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TK P
Dopravní značky a dopravní zařízení

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TK P  
Osvětlení pozemních komunikací

M IN ISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: M D -O PK  č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-Ol č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007 a
Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30. 5. 2013
Praha, únor 2015



Kapitola 16TK P  
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2 0 1 I
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP  
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č . j .  2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1.2016
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č . j .  474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37 /2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-1P K /1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č . j .  107/2013-I20-TN/1 
ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OI, č . j .  230 /08-910-IPK/l ze dne 12 .3 .2008  
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP  
Pylony a mostní závěsy

M INISTERSTVO D OPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318 /08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.5. 2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP  
Izolace proti vodě

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1 P K /1



ze dne 8. 3, 20 10, s úe i unosí i od 1. 4. 2.010 
se současným /.rušením i re i í ho /.není féío kap ito ly  T K P  
schváleného M D  OPK č.j. 6 I9 /0 3 -d2 0 -R S /í  ze dne 15. 12.2003 
Praha, leden 20 10

Kapitola 22 T K P  
M ostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMINKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-9I0-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinnosti od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. i 7236/00-120 ze dne 21 .2 .  2000
Praha, duben 2007

Kapitola 23 T K P  
M ostní závěry

M1N1STBRSTVO DO P R A V Y 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol, č.j, 65.3/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1,9, 2007 
se současným zrušením třetího znční této kapitoly T KP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21 .2 .  2000 
Praha, kvčten 2007

Kapitola 24 TKP  
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-1PK/1 
ze dne 20. 4.2007, s účinností od 1,5. 2007 
se současným zrušením druhého znční léto kapitoly TKP 
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP  
Protihlukové clony

M INISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I 
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1.4. 2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j, 584/02-12 0 -R S /1 ze dne 20. 12.2002 
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP  
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

M INISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od í 5. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12. 3. 2008



Pral i  a, ú n o r  2 0 1 5

Kap i to l a  27 T K P  
En iu i zn í  ka lové  vr s tvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/20 16-I20-TN/9
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016
se současným zrušením pátého znéní této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/20! 5-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2 0 1 5
Praha, prosinec 2016

Kapito la  29 T K P  
Zvláštn í zak ládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSi č.j. 1 126/10-910-lPK/i
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od L 1.2011
se současným zrušením znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-I20-RS/I z e d n e  15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

K apito la 30 T K P  
Speciáln í zem ní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l
ze dne 17. 12, 2009, s účinností od L L 2010
se současným zrušením druh čito znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapito la  31 T K P
O p ra v y  betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.5. 2008
se současným zrušením prvního znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19.3. 1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz


PŘÍLOHA g:

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO M ATER IÁLU



I

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost VSDS s.r.o.
se sídlem: Hostašovice 1 17, 741 01 Nový Jičín 
IČO: 286 10 156
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34592 
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Zvýšení 
životnosti vybraných objektu na silnicích I. třídy ve Zlínskem kraji, (dále jen „dodavatel44), 
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství
Jednotková cena 

v Kč bez DPH
Ocelové konstrukce -  za cenu šrotu doložit vážními lístky 

(předpoklad 0,910  
tun)

cena v mí sté a čase 
obvyklá (cena za výkup 

železného šrotu)

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce 
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu 
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / 
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace 
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitopoyat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hostašovicích árje 9|y.SSD38í


