

## Průzkumy a technická studie

modře - oceňuje uchazeč

		jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
<b>ČÁST A.</b>	<b>TES - celkem</b>				<b>1 414 820</b>
<b>ČÁST A1.</b>	<b>PRŮZKUMNÉ PRÁCE</b>				<b>618 850</b>
A.1.1	Geodetické zaměření	hm	60	9000	540 000
A.1.2	Průzkum existence inženýrských sítí u správců	hod	35	830	29 050
A.1.3	Dopravně inženýrské údaje	hod	60	830	49 800
<b>ČÁST A2.</b>	<b>TES</b>	<b>hod</b>			<b>795 970</b>
A.2.1	Průvodní zpráva	hod	20	830	16 600
A.2.2	Přehledná situace	hod	350	830	290 500
A.2.3	Studie Depa Písnice, Smyčky Jesenice u Prahy, Situační návrh zastávek	hod	250	830	207 500
A.2.4	Podélné řezy	hod	60	830	49 800
A.2.5	Vzorové a charakteristické příčné řezy	hod	150	830	124 500
A.2.6	Další potřebné výkresy a schemata	hod	48	830	39 840
A.2.7	Dokladová část (projednání)	hod	81	830	67 230
<b>ČÁST B.</b>	<b>ZÁMĚR PROJEKTU v rozsahu čl. 2.2.2 Smlouvy</b>	<b>hod</b>			<b>249 000</b>
B.1	ZÁMĚR PROJEKTU DLE POŽADAVKŮ MINISTERSTVA DOPRAVY	hod	100	830	83 000
B.2	EKONOMICKÉ POSOUZENÍ DLE POŽADAVKŮ OPD	hod	200	830	166 000
<b>ČÁST C.</b>	<b>STUDIE v rozsahu čl. 2.2.3 Smlouvy</b>	<b>hod</b>			<b>217 460</b>
C.1	Průvodní zpráva	hod	10	830	8 300
C.2	Přehledná situace	hod	90	830	74 700
C.3	Studie smyčky v Dolních Břežanech, Situační návrh zastávek	hod	50	830	41 500
C.4	Podélné řezy	hod	40	830	33 200
C.5	Vzorové a charakteristické příčné řezy	hod	48	830	39 840
C.6	Další potřebné výkresy a schemata	hod	12	830	9 960
C.7	Dokladová část (projednání)	hod	12	830	9 960
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1 881 280</b>