



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PT-003403

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PK OSSENDORF s.r.o.
Adresa: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Kontaktní osoba: J
Zak. č.: 2018 136

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo a služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí díla a služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: u stavby D52 5204.2 pro etapu č.1 analýzu aktuálních intenzit a upřesnění technického řešení větví MUK Iván, technické prověření stávajících dopravních připojení, úpravu řešení zkrácení úseku 5204.2 po MUK Iván (na základě koncepčního dojednání budoucího uspořádání silniční sítě) a zapracování do ZP včetně aktualizace dat dle Příkazu ředitele úseku výstavby s účinností od 20.2.2018. Podrobný popis je obsažen ve Specifikaci služeb.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- **Koncept ZP:** do 45 dnů od podpisu objednávky
- **Čistopis ZP:** do 14 dnů od schválení objednatelem

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 178 500,- Kč / 215 985,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha – Specifikace služeb

V Brně dne 10 -05- 2018

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno

V Brně dne - 3 -05- 2018

Za Dodavatele: /

Jednatel společnosti

Soupis prací

D52 5204.2 Nová ves – VN Nové Mlýny, etapa I., aktualizace ZP

činnosti	m.j.	počet	cena m.j.	celkem
Analýza aktuálních dopravních intenzit a upřesnění technického řešení větví MUK Iváň				
Technické prověření úpravy řešení připojení ČSPH, motorestu a obslužných komunikací v oblasti MUK Iváň				
Technické prověření úpravy řešení připojení silnice od Aquaparku okolo sklípků na nový stav				
Technické prověření úpravy řešení připojení větví MUK Iváň na stávající stav I/52 ve směru na Mikulov				
Stanovení KÚ 5204.2 etapa I.				
Zpracování do ZP 5204.2, úprava textových a tabulkových částí dle příkazu ředitele úseku výstavby účinného od 20.2. 2018				
Projednání, konzultace , vyhotovení v 6 písemných a digitálních vyhotovení				
Celkem				178 500
DPH				37 485
Celkem včetně DPH				215 985

V Brně dne - 3 -05- 2018