Objedndvka_zaluzie_2016

OBJEDNAVKA ¢ 77/ 883

Zhotovitel: Objednatel:
CLIMASTYL s.r.o. Gymnazium J. K. Tyla
Hoficka 283 Tylovo nab. 682
HRADEC KRALOVE 2 Hradec Kralové 2
500 02 500 02
IC: 27506657 IC: 626 90 060
DIC: CZ27506657 DIC:
A) PFedmét objedndvky: Dodavka a montaz zastinujicich vertikalnich Zaluzii
dle aktudlini cenové nabidky (CN)C.: 5161430 (ktera je nedilnou soucasti objednavky)
ze dne: 21.10.2016
Provedeni: Site lamel 127mm
Ovladani: fetizek, provazek Barva provazku, fetizku: bila
Barva listy: bila
Barva lamel: ITACA 1437 - modrd
Pocet kus(: 8ks (osm kusu)
Celkova cena zakazky, vé.montaze bez DPH: 15 153 K¢
DPH: 21% 3182 K¢
B) PFedmét objedndvky: Dodavka a montaz zastinujich horizontalnich Zaluzii IDS18
dle aktudlini cenové nabidky (CN)C.: 5161429 (ktera je nedilnou soucasti objednavky)
ze dne: 21.10.2016
Provedeni: Zaluzie s kryci listou
Ovladani: fetizek barva plast. dild, retizku: bild
Barva a typ kryci listy: bila kryci lista: rovna
Barva lamel: 872 - slonova kost
Pocet kus(: 120ks (jednostodvacet kust)
Celkova cena zakazky, vé.montaze bez DPH: 43 817 K¢
DPH: 21% 9202 K¢
Celkova cena zakazky, vé.montaze véetné DPH: 71 354 K¢
Stanovena zéloha: 0 K& prevodem
Doplatek: 71354 K¢ prevodem do 14 dnii po pfevzaté montazi
Misto montaze: viz adresa objednatele
K pFevzeti zakazky je také objednatelem zplnomocnén/a: XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX
Termin dodani: 1 -4 tydny, (od doruceni podepsané objednavky, cenovych nabidek a smlouvy o dilo)
Zarucni lhata: CastA)+B) 4 roky a déle pozarucni servis za zvyhodnéné sazby
Vyrobek doddn*)
A . , A (6-30—ks-besDPH: . Siniviher)

bez bezpecnostniho prvku (zakaznik potvrzuje, Ze vyrobek bude umistén v prostoru, kde se
nevyskytuji déti do 42 mésicii; norma EN13120)

*) nehodici se skrtnéte

Vlastnictvi pfechdzi na objednatele aZ uplnym uhrazenim celkové ceny.
Objednatel prejima vlastnické pravo k obalu zboZi dle zékona 477/2001 SB.

Stornuje-li zakaznik zakdzku po jejim objedndni, zavazuje se uhradit do té doby prokazatelné vzniklé ndklady spojené se zapocetim vyroby.

Objednateli bude nabidnut vhodny termin montdZe, ktery bude sjedndn telefonicky.

*) Mad-li pocasi vliv na montadz, pak se v pfipadé nepriznivého pocasi termin montdZe posouvd.
*) Nepfripravenost stavby je divod pro posunuti terminu montdZe. Novy termin musi potvrdit obé strany.
*) Neumozni-li objednatel zhotoviteli v dohodnuty termin zaméreni nebo montdz, ma zhotovitel prdvo
na vyuctovdni vicendklad(i spojenych s cestou navic. (10,-/km vé.dph za ujety km).
V Hradci Kralové, 04.11.2016

za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXX za objednatele: Mgr. Robert Novak
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