

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-506 Rekonstrukce kotelny a ohřevu TUV zimní stadion Moravské Budějovice

Objekt: Zimní stadion Moravské Budějovice

Rozpočet: 18-506_VV Zimní stadion MB - kotelna

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO:
 Náměstí Míru 31 DIČ:
 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Jemnická Stavba, a.s., Šerý Pavel (tel. 607429706)

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	92 809,08	26 016,56	118 825,64
Vedlejší náklady	0,00	20 500,00	20 500,00
Ostatní náklady	1 000,00	14 030,00	15 030,00
Celkem	93 809,08	60 546,56	154 355,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	154 355,64 CZK
Základní DPH	21 %	32 414,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **186 770,32 CZK**

v Janovici

dne 6. 5. 18



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON	92 809,08	26 016,56	118 825,64	77
ON	Ostatní náklady	ON	1 000,00	14 030,00	15 030,00	10
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	20 500,00	20 500,00	13
Cena celkem			93 809,08	60 546,56	154 355,64	100



[Handwritten signature]

Jemnická stavba s.r.o.
 U Černého mostu 773
 675 21 Jemnice
 Tel.: 56818074-2, Fax: 56818073K
 IČO: 028288864, IČD: 5869884

Položkový rozpočet

S:	18-506	Rekonstrukce kotelny a ohřevu TUV zimní stadion Moravské Budějovice
O:		Zimní stadion Moravské Budějovice
R:	18-506_VV	Zimní stadion MB - kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže			118 825,64		92 809,08		26 016,56
1	18-506_27_03_1	Úprava stávajícího rozvaděče R-2 (doplnění jističe LTN-25B-3)	ks	1,00000	1 229,36	679,36	679,36	550,00	550,00
2	18-506_27_03_2	Připojení stávajícího rozvaděče VZT, včetně oživení a propojení s novou MaR	kpl	1,00000	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3	18-506_27_03_3	Přesunutí stávajícího internetového rozvaděče RACK, včetně připojení stávajících vodičů	kpl	1,00000	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4	18-506_27_03_4	Úprava stávající kabelové trasy, plastová lišta LV 40x40, prodloužení a zkrácení stávajících kabelů, včetně nového uložení	kpl	1,00000	230,00	80,00	80,00	150,00	150,00
5	18-506_27_03_5	Nový nástěnný rozvaděč elektro RK1 (NP66-1206030, Nástěnná skříň NP, 1200 x 600 x 300 mm), In=20A, IP66/00, 230V AC, 24V DC, Poruchová signalizace PVA 82.3/24, Zdroj GAS alarm NZ34-DIN, jednotka regulace RVS63.283, displejová jednotka AVS74.261/109	ks	1,00000	61 162,88	58 962,88	58 962,88	2 200,00	2 200,00
6	18-506_27_03_6	Komunikační jednotka BUS modul OCI 345	ks	2,00000	5 982,40	2 741,20	5 482,40	250,00	500,00
7	18-506_27_03_7	Čidlo venkovní teploty QAC34	ks	1,00000	683,20	453,20	453,20	230,00	230,00
8	18-506_27_03_8	Teplotní sonda QAD36 (čidlo větve)	ks	4,00000	4 414,72	823,68	3 294,72	280,00	1 120,00
9	18-506_27_03_9	Čidlo teploty ohřevu TUV QAZ36	ks	1,00000	441,76	221,76	221,76	220,00	220,00
10	18-506_27_03_10	Čidlo detekce úniku plynu (methan) v prostoru kotelny	ks	1,00000	3 292,08	2 632,08	2 632,08	660,00	660,00
11	18-506_27_03_11	Aktivní čidlo zaplavení kotelny, plovákový spínač	ks	1,00000	824,80	624,80	624,80	200,00	200,00
12	18-506_27_03_12	Čidlo hlídání tlaku v systému	ks	1,00000	1 502,40	1 302,40	1 302,40	200,00	200,00
13	18-506_27_03_13	Kapilárový termostat 30°-90°C, IP 44	ks	1,00000	3 039,60	2 789,60	2 789,60	250,00	250,00
14	18-506_27_03_14	Bezpečnostní tlačítko s aretací a krytem IP 44	ks	1,00000	614,24	455,84	455,84	158,40	158,40
15	18-506_27_03_15	Zásuvka pro připojení kotlů K1, K2 - 230V/10A (na omítku)	ks	2,00000	304,48	86,24	172,48	66,00	132,00
16	18-506_27_03_16	Celogumová bezpečnostní zástrčka, 230V, 16A, černá	ks	2,00000	400,00	150,00	300,00	50,00	100,00
17	18-506_27_03_17	Hlavní kabelová trasa, žlab MERKUR 100/50, včetně podpěr a spojek	m	26,00000	7 069,92	141,68	3 633,68	130,24	3 386,24
18	18-506_27_03_18	Vysekáni kabelové drážky do omítky 3x7cm	m	19,00000	3 510,90	69,78	1 325,90	115,00	2 185,00
19	18-506_27_03_19	CYKY-J 5x6 mm ²	m	29,00000	2 488,43	60,81	1 753,43	25,00	725,00
20	18-506_27_03_20	CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	41,00000	1 301,83	15,75	645,83	16,00	656,00
21	18-506_27_03_21	H05VV-F 3x2,5 mm ²	m	6,00000	298,61	31,77	130,61	18,00	108,00
22	18-506_27_03_22	CYSY 5x1 mm ²	m	37,00000	1 547,31	14,82	548,31	27,00	999,00
23	18-506_27_03_23	CYSY 3x1 mm ²	m	39,00000	964,39	8,89	346,63	15,84	617,76
24	18-506_27_03_24	JITY 4x1 mm ²	m	28,00000	719,49	10,74	300,61	14,96	418,88
25	18-506_27_03_25	JITY 2x1 mm ²	m	71,00000	1 895,98	9,50	674,78	17,20	1 221,20
26	18-506_27_03_26	CYA 6 mm ²	m	51,00000	1 584,26	12,58	641,78	18,48	942,48
27	18-506_27_03_27	Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 6 mm ²	ks	12,00000	468,00	0,00	0,00	39,00	468,00
28	18-506_27_03_28	Ukončení vodičů CYKY v rozvaděči do 2,5 mm ²	ks	52,00000	769,60	0,00	0,00	14,80	769,60
29	18-506_27_03_29	Ukončení signalizačních vodičů JITY, CYSY v rozvaděči do 1mm ²	ks	22,00000	319,00	0,00	0,00	14,50	319,00
30	18-506_27_03_30	Ukončení signalizačních vodičů JITY, CYSY v zařízení ÚT a armatur	ks	18,00000	237,60	0,00	0,00	13,20	237,60
31	18-506_27_03_31	Švorka zemnicí bernard, včetně pásku	ks	16,00000	1 640,32	32,12	513,92	70,40	1 126,40
32	18-506_27_03_32	Zatahovací pásek (1 balení)	ks	2,00000	2 874,08	733,04	1 406,08	704,00	1 408,00

33	18-506_27_03_33	Podružný materiál	kpl	1,00000	6 514,00	3 256,00	3 258,00	3 258,00
Díl: ON		Ostatní náklady			15 030,00	1 000,00		14 030,00
34	18-506_27_03_34	Revize	hod	12,00000	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
35	18-506_27_03_35	Dokončovací zednické práce (oprava omítek)	kpl	1,00000	650,00	0,00	0,00	650,00
36	18-506_27_03_36	Spolupráce při oživení	hod	6,00000	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
37	18-506_27_03_37	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady			20 500,00	0,00		20 500,00
38	18-506_27_03_38	Nastavení a parametrizace plynového kotlu K1, K2 - BAXI LUNA DUO Tec MP 1.90, 85 KW, včetně oživení	ks	2,00000	20 500,00	0,00	0,00	10 250,00

39	18-506_27_03_39							
40	18-506_27_03_40							
41	18-506_27_03_41							
42	18-506_27_03_42							
43	18-506_27_03_43							
44	18-506_27_03_44							
45	18-506_27_03_45							
46	18-506_27_03_46							
47	18-506_27_03_47							
48	18-506_27_03_48							
49	18-506_27_03_49							
50	18-506_27_03_50							
51	18-506_27_03_51							
52	18-506_27_03_52							
53	18-506_27_03_53							
54	18-506_27_03_54							
55	18-506_27_03_55							
56	18-506_27_03_56							
57	18-506_27_03_57							
58	18-506_27_03_58							
59	18-506_27_03_59							
60	18-506_27_03_60							
61	18-506_27_03_61							
62	18-506_27_03_62							
63	18-506_27_03_63							
64	18-506_27_03_64							
65	18-506_27_03_65							
66	18-506_27_03_66							
67	18-506_27_03_67							
68	18-506_27_03_68							
69	18-506_27_03_69							
70	18-506_27_03_70							
71	18-506_27_03_71							
72	18-506_27_03_72							
73	18-506_27_03_73							
74	18-506_27_03_74							
75	18-506_27_03_75							
76	18-506_27_03_76							
77	18-506_27_03_77							
78	18-506_27_03_78							
79	18-506_27_03_79							
80	18-506_27_03_80							
81	18-506_27_03_81							
82	18-506_27_03_82							
83	18-506_27_03_83							
84	18-506_27_03_84							
85	18-506_27_03_85							
86	18-506_27_03_86							
87	18-506_27_03_87							
88	18-506_27_03_88							
89	18-506_27_03_89							
90	18-506_27_03_90							
91	18-506_27_03_91							
92	18-506_27_03_92							
93	18-506_27_03_93							
94	18-506_27_03_94							
95	18-506_27_03_95							
96	18-506_27_03_96							
97	18-506_27_03_97							
98	18-506_27_03_98							
99	18-506_27_03_99							
100	18-506_27_03_100							

101	18-506_27_03_101							
102	18-506_27_03_102							
103	18-506_27_03_103							
104	18-506_27_03_104							
105	18-506_27_03_105							
106	18-506_27_03_106							
107	18-506_27_03_107							
108	18-506_27_03_108							
109	18-506_27_03_109							
110	18-506_27_03_110							

Krycí list rozpočtu

Typ stavby:	Zimní stadion M.B.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Účel stavby:	UT,ZTI,Plyn	Projektant:	IČ/DIČ:
Adresa stavby:	M.B.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Termín výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	108
Objednatel:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
/	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
/	Dodávky	543 592,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	159 864,12			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 000,00				
Hmoty a sutě		0,00				
Celkem		706 457,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

DPH 0%	0,00		
DPH 15%	0,00	DPH 15%	0,00
DPH 21%	677 106,00	DPH 21%	142 192,26
		Celkem bez DPH	677 106,00
		Celkem včetně DPH	819 298,26

Objednatel	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum,

Stavební rozpočet

Objekt stavby: Zimní stadion M.B.

Doba výstavby:

Objednatel:

Podmínky stavby: UT,ZTI,Plyn

Začátek výstavby:

Projektant:

Stavba: M.B.

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Pracovní

Zpracováno dne

Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
713	Izolace tepelné				13 769,55	7 411,45	21 181,00
713111271RS2	Izolace PAROCK 76/40	m	6,00	180,00	730,91	349,09	1 080,00
713111273R00	Izolace PAROCK 60/40	m	8,00	160,00	887,27	392,73	1 280,00
713111273RS2	Izolace PAROCK 35/30	m	6,00	100,00	434,86	165,14	600,00
713111275R00	Izolace PAROCK 28/20	m	79,00	75,00	3 975,00	1 950,00	5 925,00
713391161R00	Izolace PAROC 54/30	m	36,00	133,00	3 180,84	1 607,16	4 788,00
713391162R00	Izolace PAROCK 42/25	m	20,00	105,00	1 418,92	681,08	2 100,00
713391191R00	Izolace Kaiflex 42/9	m	20,00	67,00	660,56	679,44	1 340,00
713391192R00	Izolace PAROCK 28/25	m	24,00	86,00	1 496,97	567,03	2 064,00
713391193R00	Izolace Kiflex 25/9	m	4,00	50,00	105,66	94,34	200,00
713392911R00	Izolace PAROCK 35/25	m	5,00	96,00	329,14	150,86	480,00
713392912R00	Izolace Kaiflex 35/9	m	10,00	56,00	284,59	275,41	560,00
713521211R00	Izolace 20/9	m	7,00	32,00	65,88	158,12	224,00
713521212R00	Izolace 22/15	m	15,00	36,00	198,95	341,05	540,00
721	Vnitřní kanalizace				914,93	979,07	1 894,00
721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	158,00	374,93	889,07	1 264,00
721174105R00	Odtokový kalíšek D 50	kus	3,00	210,00	540,00	90,00	630,00
722	Vnitřní vodovod				24 174,85	34 991,15	59 166,00
722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm	m	36,00	390,00	5 866,80	8 173,20	14 040,00
722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	20,00	340,00	3 122,92	3 677,08	6 800,00
722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, Fiberbasal, D 40/6,7 mm	m	20,00	410,00	3 890,73	4 309,27	8 200,00
722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, Fiber basalt, D 25/4,2 mm	m	28,00	250,00	1 954,37	5 045,63	7 000,00
722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	7,00	173,00	272,11	938,89	1 211,00
722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, Fiber basalt, D 20/3,4 mm	m	15,00	210,00	789,70	2 360,30	3 150,00
722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, fiberbasalt, D 32/5,4 mm	m	15,00	288,00	1 545,66	2 774,34	4 320,00
722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	141,00	25,00	65,64	3 459,36	3 525,00
722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	141,00	20,00	169,62	2 650,38	2 820,00

722254127RT2	Upevňovací materiál	soub	1,00	2 500,00	2 298,94	201,06	2 500,00
722131918R00	Vsazení odbočky na přívodu vody do objektu(Elektrotvarovky T kus D 90, redukce D 90/50, přechodka vnitřní závit D 50-6/4 a D90-3")	soub	1,00	5 600,00	4 198,36	1 401,64	5 600,00
723	Vnitřní plynovod				10 649,25	5 705,75	16 355,00
723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00	275,00	119,69	155,31	275,00
723150315R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108/4	m	1,50	500,00	501,36	248,64	750,00
723150346R00	Varné dno DN 100	kus	2,00	140,00	35,70	244,30	280,00
723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00
723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00
723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	50,00	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00
723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00
723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	2,00	160,00	82,50	237,50	320,00
723190912R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15	kus	1,00	105,00	25,46	79,54	105,00
723237213R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 15	kus	1,00	210,00	143,48	66,52	210,00
723237215R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	2,00	400,00	630,99	169,01	800,00
723237218R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 50	kus	1,00	1 200,00	1 070,77	129,23	1 200,00
723237263R00	Kohout kulový, vzorkovací DN 15	kus	1,00	220,00	114,32	105,68	220,00
723236138R00	Elektromag. ventil SVG036-03-050, Rp2"-230V 50Hz, bez napětí zavřeno	kus	1,00	6 675,00	6 541,31	133,69	6 675,00
723239201R00	Plastová skříň 2300(48x35x20 cm)	soub	1,00	1 580,00	1 383,67	196,33	1 580,00
723160207R00	revize plynovodu	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
725	Zařizovací předměty				84 702,63	5 667,37	90 370,00
725849202R00	Tlačný ventil PRESTO 50B	kus	10,00	4 547,00	40 965,34	4 504,66	45 470,00
725849203R00	Sprchová hlavice RADA VR 105	kus	10,00	4 490,00	43 737,29	1 162,71	44 900,00
731	Kotelny				188 855,86	59 625,14	248 481,00
731249211R00	Kaskáda kotlů BAXI LUNA DUO Tec MP+1.90,85 kW, s ekv.regulací pro 2 topné okruhy se směšovačem a 1 okruh TUV	soub	1,00	167 130,00	161 349,89	5 780,11	167 130,00
731100817R00	Demontáž stávající technologie kotelny	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
731119614R00	kaskáda odkouření kotlů BAXI, vč. sifonu	soub	1,00	15 400,00	13 832,00	1 568,00	15 400,00
731119617R00	Odkouření D 160 /1500-plast	kus	1,00	2 100,00	1 788,51	311,49	2 100,00
731119617R01	Odkouření-koleno s nahlížecím otvorem D 160, plast	kus	1,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
731119617R02	Tříšložkový nerezový komin D 160/220-1000	kus	4,00	3 200,00	0,00	12 800,00	12 800,00
731119617R03	T kus s odvodněním D 160/220	kus	1,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00
731119617R04	Koncová hlavice D 160/220	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
731119617R05	Vynášecí konzole	kus	1,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00
731119617R06	Sada upevňovacích konzol	soub	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
731119617R07	Průchodka střešní kcí D 160/220	soub	1,00	2 784,00	0,00	2 784,00	2 784,00
731119617R08	Demontáž stávajících kominů a zapravení prostupů	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
731119614R00	Stavební úpravy-prostupy	soub	1,00	7 000,00	2 440,04	4 559,96	7 000,00

731119617R00	Stavbení úpravy-doplnění obkladů 25 m	soub	1,00	8 000,00	4 444,44	3 555,56	8 000,00
731119620R00	Stavební úpravy-drážky,zapravení	soub	1,00	5 500,00	1 833,33	3 666,67	5 500,00
731139614R00	Sádkartonový obklad komínu-2,5 m2	soub	1,00	4 000,00	1 518,82	2 481,18	4 000,00
731139620R00	Uvedení do provozu.	soub	1,00	5 000,00	1 648,83	3 351,17	5 000,00
732	Strojovny				160 362,29	17 525,71	177 888,00
732119194R00	Kombi R+S M100, =1,6 m+izolace +konzoly	kus	1,00	15 100,00	14 118,42	981,58	15 100,00
732199100RM1	Orientační štítky	soub	20,00	100,00	1 578,04	421,96	2 000,00
732331516R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 80 l+MK 1"	soub	1,00	2 900,00	2 556,69	343,31	2 900,00
732349104R00	HVDT- průtok 12 m3/hod	soub	1,00	9 800,00	9 017,69	782,31	9 800,00
732331521R00	Úpravna vody AFK1+TDS1	soub	1,00	13 100,00	11 782,98	1 317,02	13 100,00
732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-60,230V autoadapt	soub	3,00	5 190,00	14 567,28	1 002,72	15 570,00
732421325R00	Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA1 32-80,230V	soub	1,00	11 045,00	10 676,43	368,57	11 045,00
732343216R00	Ohřivač TUV ACV HRs 1000,s měkkým opláštěním	soub	1,00	84 560,00	81 348,92	3 211,08	84 560,00
732390854R00	Neutralizační box	kus	1,00	4 400,00	4 168,42	231,58	4 400,00
732111243R00	Požární manžeta plast D 110	kus	2,00	1 490,00	2 722,47	257,53	2 980,00
732295415R00	Revize komínu	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
732295412R00	Revize EN	soub	2,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00
732219103R00	Upevňovací materiál	soub	1,00	3 000,00	2 142,86	857,14	3 000,00
732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.DD 33/10+ MK 3/4	soub	1,00	3 033,00	2 693,06	339,94	3 033,00
732421411R00	Čerpadlo oběhové Wilo Z 20/1	soub	1,00	3 300,00	2 989,03	310,97	3 300,00
732219315R00	Uvedení do provozu úpravny vody	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
733	Rozvod potrubí				30 396,87	17 868,13	48 265,00
733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	12,00	260,00	1 548,52	1 571,48	3 120,00
733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	7,00	420,00	1 619,65	1 320,35	2 940,00
733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2	m	5,00	517,00	1 535,43	1 049,57	2 585,00
733122122R00	Varné dno DN 65	kus	2,00	110,00	16,64	203,36	220,00
733124116R00	Varné koleno DN 65	kus	7,00	120,00	201,60	638,40	840,00
733124118R00	Varné koleno DN 50	kus	8,00	100,00	156,32	643,68	800,00
733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	79,00	420,00	24 144,22	9 035,78	33 180,00
733165013R00	Koleno CU 28	ks	10,00	28,00	280,00	0,00	280,00
733165013R00	Přechod vnější CU 28-1"	ks	4,00	120,00	142,50	337,50	480,00
733124115R00	Varný závit 2"	kus	6,00	154,00	180,55	743,45	924,00
733124119R00	Varný přechod DN 50/32	kus	2,00	165,00	123,95	206,05	330,00
733124114R00	Varný závit 5/4	kus	2,00	110,00	42,58	177,42	220,00
733124113R00	Varný závit 1	kus	14,00	100,00	254,55	1 145,45	1 400,00
733194917R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 51	kus	4,00	154,00	143,05	472,95	616,00
733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	30,00	11,00	7,31	322,69	330,00
734	Armatury				29 525,26	9 308,74	38 834,00
734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	soub	3,00	710,00	1 391,52	738,48	2 130,00

734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	8,00	236,00	1 088,00	800,00	1 888,00
734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	5,00	995,00	4 309,77	665,23	4 975,00
734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	11,00	355,00	2 960,24	944,76	3 905,00
734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40	kus	4,00	679,00	2 259,53	456,47	2 716,00
734293112R00	Ventil směšovací třicestný,ESBE,Kv 6,3, DN 20+ pohon ARA 651,230V,60 sec	kus	2,00	3 300,00	6 361,09	238,91	6 600,00
734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,00	502,00	368,39	133,61	502,00
734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	3,00	206,00	358,09	259,91	618,00
734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	2,00	352,00	474,43	229,57	704,00
734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	soub	10,00	174,00	664,72	1 075,28	1 740,00
734411141R00	Teploměr dvoukovový D80,pevný stonek 60 mm	kus	8,00	252,00	1 136,00	880,00	2 016,00
734421160R00	Tlakoměr deformační 0-600 kPa č. 03322, D 100+ kohout	kus	1,00	1 280,00	1 169,18	110,82	1 280,00
734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,00	80,00	114,29	1 485,71	1 600,00
734144613R00	Ventily reduk. 5,5-4,5 bar, 6/4	soub	1,00	1 570,00	1 452,10	117,90	1 570,00
734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00	250,00	346,15	153,85	500,00
734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00	355,00	1 076,45	343,55	1 420,00
734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít GIACOMINI R60 DN 40	kus	1,00	470,00	354,90	115,10	470,00
734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40	kus	3,00	680,00	1 697,14	342,86	2 040,00
734251125R00	Ventily pojistné , G 1,po=7 bar	kus	1,00	880,00	783,08	96,92	880,00
734421160R00	Tlakoměr deformační 0-1 MPa č. 03322, D 100+kohout	kus	1,00	1 280,00	1 160,19	119,81	1 280,00
783	Nátěry				241,39	781,61	1 023,00
73425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	1,50	42,00	15,96	47,04	63,00
73425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	24,00	40,00	225,43	734,57	960,00
	Ostatní materiál				3 000,00	1 600,00	4 600,00
41159213	Jádrové vrtání pr. 111-120	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
41159214	Jádrové vrtání pr. 220	kus	1,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
					Celkem:		708 057,00