

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Výstavba odstavné plochy u DPS Pod Lipami	JKSO	
Název objektu		E O	
		Místo	Nový Jičín
		I	DI
Objednatel	Místo Nový Jičín	00298212	CZ00298212
Projektant			
Zhotovitel	STAVBA - výrobní družstvo	13642855	CZ13642855
Zpracoval	Václav Brodík		
	Rozpočet číslo		Dne
	300-2016-067		22.09.2016

## Měrné a úcelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	34 248,00	8 Práce přes as	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	98 886,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN ( . )	133 134,00	12 DN ( . 8-11)		19 VRN ( . 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl.innost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 133 134,00**

DPH	%	Základ dan	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	133 134,00	27 958,14

**Cena s DPH 161 092,14**

**E Pípočty a odpoty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00