
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:   Výstavba odstavné plochy u DPS Pod Lipami

Objekt:   

Objednatel:   Město Nový Jičín

Zhotovitel:   STAVBAŘ - výrobní družstvo Zpracoval:   Václav Brodík

Místo:   Nový Jičín Datum:   22/09/2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 R Odstranění podkladní zeminy (m3) m3 36,000 425,00 15 300,00

80*0,45 m

2 R Úprava podladní pláně, hutnění (m2) m2 80,000 28,20 2 256,00

3 R Vybourání obrubníků  vč. betonového lóže (m) m 3,000 150,00 450,00

4 R
Nakládání, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku za
uložení vybouraných hmot, vč. zeminy (soubor) soub 1,000 8 500,00 8 500,00

5 R Osazení betonových obrub do bet. lože z PB (m) m 24,000 350,00 8 400,00

6 Pol Betonová obruba 1000/250/150 mm (ks) ks 26,000 185,00 4 810,00

24*1,1

7 R
Uložení podkladních vrstev z kameniva a jejich
rozprostření (m3) m3 26,000 450,00 11 700,00

75 * (0,04 + 0,15 + 0,15)

8 Pol Kameniva 4 - 8 mm tl. 40mm (m3) m3 3,000 560,00 1 680,00

75 * 0,04

9 Pol Kameniva 16 - 32 mm tl. 150 (m3) m3 11,000 560,00 6 160,00

75 * 0,150

10 Pol Kameniva 32 - 64 mm tl. 150 (m3) m3 11,000 560,00 6 160,00

75 * 0,150

11 R Hutnění jednotlivých vrstev kameniva a dlažby (m2) m2 300,000 28,20 8 460,00

75 * 4

12 R Kladení vibrolisované dlažby (m) m2 75,000 280,00 21 000,00

13 Pol Betonová vibrolisovaná dlažba tl. 80mm (m) m2 83,000 186,00 15 438,00

75*1,1

14 R
Přesun chodníku z dlažby (0,5 x 0,5m) demontáž,
montáž (ks) ks 15,000 145,00 2 175,00

15 R
Úprava trávníků kolem stání, vč. případného doplnění
zeminy, rozprostření, osetí (m3) m3 5,000 769,00 3 845,00

16 R
Přesun hmot pro komunikace s krytem dlažděným
(soubor) soub 1,000 6 800,00 6 800,00

17 R Geodetické zaměření díla, vytyčení sítí (soubor) soub 1,000 5 000,00 5 000,00

18 R
VRN (zařízení staveniště, přechodné dopravní značení,
atd.) (soubor) soub 1,000 5 000,00 5 000,00

Celkem 133 134,00
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