
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Písek p.č. 812/1 Datum: 31.8.2017

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

5 886 502,29

0,00

5 886 502,29

21,00% 5 879 202,29 1 234 632,48

15,00% 7 300,00 1 095,00

CZK 7 122 229,77
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Kód: 2016

Stavba:

Místo: Písek p.č. 812/1 Datum: ##

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 334 567,651 103 072,44
SO 101 1 

Pol
SO 101 Komunikace

5 886 502,29 7 122 229,77

SO 102 1 

Pol
SO 102 Přístřešek

603 041,58498 450,89
SO 103 1 

Pol
SO 103 Zdravotechnika

SO 103 2 

Pol
SO 103 Zdravotechnika

52 900,2543 744,01
SO 103 3 

Pol
SO 103 Zdravotechnika

SO 105 1 

Pol
SO 105 Provozní buňka

258 415,46213 588,81
SO 106 1 

Pol
SO 106 Oplocení

0,00 0,00

SO 107 1 

Pol
SO 107 Terénní a sadové úpravy

225 347,10186 237,27SO104 Elektroinstalace

140 068,34115 758,96SO108 Elektronické komunikace

866 211,44715 877,22vybavení Vybavení sběrného dvora

0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

5 886 502,29 7 122 229,77

0,00 0,00

29 490,8324 382,50

240 875,30199 130,00

47 607,2239 367,12

3 323 704,612 746 893,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vyplň vlastní 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 101 1 Pol - SO 101 Komunikace

31.08.2017

260180055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

1 091 872,44
11 200,00

1 103 072,44

1 100 572,44 231 120,21

2 500,00 375,00

1 334 567,65
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 - Komunikace

91 - Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací

97 - Prorážení otvorů

99 - Staveništní přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 101 1 Pol - SO 101 Komunikace

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 091 872,44

111 056,51

19 475,00

647 334,75

65 883,84

99 438,95

32 055,01

116 628,38

116 628,38

0,00

11 200,00

Zařízení staveniště 2 700,00

Projektové práce 1 500,00

Územní vlivy 1 300,00

Provozní vlivy 1 400,00

Jiné VRN 1 800,00

2 500,00

1 103 072,44
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113151111 m2 552,500

2 K 122201102 m3 445,900

3 K 162501102 m3 445,900

4 K 167101101 m3 138,125

5 K 171101104 m3 445,900

6 K 181101121 m3 1 371,000

2 - Základy a zvláštní zakládání

24 K 212752213 m 95,000

5 - Komunikace

7 K 564911511 m2 1 274,000

8 K 564831111 m2 1 348,000

9 K 564851111 m2 1 348,000

10 K 573211111 m2 2 548,000

11 K 577144211 m2 1 274,000

13 K 596211210 m2 72,675

14 M 592452660 m2 57,750

15 M 592452670 m2 18,561

91 - Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací

17 K 914111111 kus 4,000

18 K 915491211 m 200,000

19 M 404442560 kus 4,000

20 M 404452250 kus 4,000

21 M 592185630 kus 400,000

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 101 1 Pol - SO 101 Komunikace

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 56,63 31 288,08

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
62,65 27 935,64

1 091 872,44

111 056,51

Vodorovné přemístění do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
36,81 16 413,58

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 49,47 6 833,04

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
48,92 21 813,43

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 

urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2
4,94 6 772,74

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 

výkop

205,00 19 475,00

Podklad z R-materiálu tl 50 mm 50,78 64 693,72

19 475,00

647 334,75

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 85,41 115 132,68

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,83 152 094,84

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,60 kg/m2
12,29 31 314,92

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
186,90 238 110,60

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
253,85 18 448,55

dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná 314,97 18 189,52

dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 

cm barevná
503,74 9 349,92

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
1 959,09 7 836,36

Osazení vodícího proužku z betonových desek 

do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm

166,14 33 228,00

65 883,84

909,29 3 637,16

sloupek Zn 60 - 350 336,58 1 346,32

krajník silniční betonový ABK 50/25/10 

50x25x10 cm
49,59 19 836,00

značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 - Prorážení otvorů

22 K 997221815 t 276,250

99 - Staveništní přesun hmot

23 K 998225111 t 1 293,062

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 M 592174630 kus 204,000

26 K 914511111 kus 51,000

31 K 916131213 m 51,000

28 K 935112111 m 95,000

29 M 592277280 kus 110,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

32 055,01

116 628,38

116 628,38

99 438,95

0,00

0,00

žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 

65 x 15,7 cm
135,70 14 927,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem
1 190,08 60 694,08

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

259,02 13 210,02

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 500 mm
249,72 23 723,40

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
359,96 99 438,95

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

24,79 32 055,01

obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 

cm
19,97 4 073,88
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 102 1 Pol - SO 102 Přístřešek

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

2 740 113,07
6 780,00

2 746 893,07

2 746 293,07 576 721,54

600,00 90,00

3 323 704,61
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Upravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

99 - Staveništní přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

711 - Izolace proti vodě

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Nátěry

PSV - Práce a dodávky PSV

    777 - Podlahy lité

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 102 1 Pol - SO 102 Přístřešek

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 740 113,07

32 300,51

518 115,35

63 746,27

476,24

529 388,17

7 990,43

8 886,76

59 358,15

238 373,29

233 578,71

4 794,58

115 133,65

19 677,63

1 024 950,52

53 058,50

68 657,60

68 657,60

0,00

6 780,00

Zařízení staveniště 1 200,00

Projektové práce 1 000,00

Územní vlivy 1 100,00

Provozní vlivy 2 000,00

Jiné VRN 880,00

600,00

2 746 893,07
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 70,836

2 K 132201109 m3 70,836

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 K 279113123 m2 322,272

4 K 274313611 m3 55,776

37 K 279361821 t 1,288

4 - Vodorovné konstrukce

6 K 417351115 m2 55,065

7 K 417351116 m2 55,065

8 K 417361821 t 0,826

5 K 417321313 m3 5,507

61 - Upravy povrchů vnitřní

10 K 783000125 m2 37,440

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

11 K 631311136 m3 74,636

12 K 631311136 m3 26,123

13 K 631361821 t 4,105

14 K 635111215 m3 44,528

94 - Lešení a stavební výtahy

15 K 941111111 m2 161,000

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

18 K 952901111 m2 343,782

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 102 1 Pol - SO 102 Přístřešek

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
354,66 25 122,70

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
101,33 7 177,81

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 12/15

1 016,42 327 563,71

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 647,04 147 641,30

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 

ocelí 10 505
33 315,48 42 910,34

Zřízení bednění ztužujících věnců 286,42 15 771,72

Odstranění bednění ztužujících věnců 62,76 3 455,88

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
34 525,26 28 517,86

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 2 905,54 16 000,81

Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění 

nátěrů obalením fólií
12,72 476,24

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
3 422,54 255 444,70

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
3 422,54 89 407,01

Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 34 153,02 140 198,15

Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním 995,74 44 338,31

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m

49,63 7 990,43

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
25,85 8 886,76

2 740 113,07

32 300,51

518 115,35

63 746,27

476,24

529 388,17

7 990,43

8 886,76
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

99 - Staveništní přesun hmot

19 K 998011001 t 644,987

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 K 612381001 m2 681,280

39 K 622142001 m2 681,280

43 K 637211121 m2 27,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 941111811 m2 161,000

711 - Izolace proti vodě

20 K 711111001 m2 373,178

21 K 711141559 m2 373,178

22 M 111631520 t 0,261

23 M 628331590 m2 429,155

24 K 998711201 % 1 117,260

764 - Konstrukce klempířské

48 K 764501108 kus 4,000

49 M 553442640 kus 4,000

26 K 764511404 m 53,800

27 K 764518422 m 15,600

28 K 998764201 % 193,830

767 - Konstrukce zámečnické

41 K 767391112 m2 361,000

42 M 154851240 m2 361,000

30 K 153891112 kg 350,000

31 K 767654250 kus 2,000

32 M 553446350 kus 1,000

33 M 553446270 kus 1,000

29 K 767995117.A kg 15 639,000

52 M 130109740.M t 15,639

783 - Nátěry

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 92,03 59 358,15

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm 

včetně penetrace vnitřních stěn
156,13 106 368,25

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
167,51 114 121,21

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
477,71 13 089,25

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m

29,78 4 794,58

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním
8,27 3 086,18

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
84,79 31 641,76

lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg 45 082,40 11 766,51

pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 

200 S40
152,00 65 231,56

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
3,05 3 407,64

Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro 

podokapní žlab
193,36 773,44

kotlík závěsný půlkulatý 330/120 pozink 68,55 274,20

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 

mm
248,16 13 351,01

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz plechu průměru 100 mm
319,51 4 984,36

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
1,52 294,62

Montáž krytiny z tvarovaných plechů 

šroubováním
211,97 76 521,17

profil trapézový T55 55/235/940 pozink 

tl.plechu 0,5 mm
271,94 98 170,34

Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti 

do 200 kg
102,88 36 008,00

Montáž vrat garážových posuvných do ocelové 

konstrukce do 32 m2
5 304,42 10 608,84

vrata ocelová STK 74 6616 270x270 cm 2/2 

křídlová otočná s rámem
30 821,47 30 821,47

vrata ocelová STK 74 6616 270x270 cm 2/2 

křídlová otočná
16 080,77 16 080,77

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 500 kg
25,64 400 983,96

ocel profilová 22 748,00 355 755,97

53 058,50

59 358,15

238 373,29

233 578,71

4 794,58

115 133,65

19 677,63

1 024 950,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 783317105 m2 550,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    777 - Podlahy lité

47 K 777131101 m2 664,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

Krycí jednonásobný syntetický samozákladující 

nátěr zámečnických konstrukcí
96,47 53 058,50

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a 

vyzrálý podklad
103,40 68 657,60

68 657,60

68 657,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 1 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

492 200,89
6 250,00

498 450,89

497 050,89 104 380,69

1 400,00 210,00

603 041,58
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

8 - Trubní vedení

99 - Staveništní přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 1 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

492 200,89

263 562,08

21 796,44

199 008,03

7 834,34

0,00

0,00

0,00

6 250,00

Zařízení staveniště 1 500,00

Projektové práce 1 850,00

Územní vlivy 600,00

Provozní vlivy 400,00

Jiné VRN 500,00

1 400,00

498 450,89
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132201202 m3 181,440

2 K 132201209 m3 181,440

3 K 132301202 m3 181,440

4 K 132301209 m3 181,440

5 K 133201101 m3 82,800

6 K 133201109 m3 82,800

7 K 162301101 m3 264,240

8 K 171101104 m3 88,080

9 K 174101101 m3 128,520

10 K 175101201 m3 49,582

11 K 175101209 m3 49,582

12 K 181101121 m3 226,800

2 - Základy a zvláštní zakládání

37 M 283411100 kus 4,000

13 K 212532111 m3 1,688

14 K 212752213 m 75,000

15 K 212972111 m 45,000

8 - Trubní vedení

16 K 175101201 m3 8,960

18 K 871315221 m 189,000

19 K 895941311 kus 7,000

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 1 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
223,09 40 477,45

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
21,94 3 980,79

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
504,30 91 500,19

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
54,25 9 843,12

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
786,19 65 096,53

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
120,31 9 961,67

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
16,79 4 436,59

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
48,92 4 308,87

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,38 9 430,80

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

236,03 11 702,84

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
236,03 11 702,84

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 

urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2
4,94 1 120,39

lapače střešních splavenin geiger s klapkou + 

inspekční poklop
182,71 730,84

Lože pro trativody z kameniva hrubého 

drceného frakce 16 až 32 mm
1 094,64 1 847,75

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 

výkop

245,81 18 435,75

Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 17,38 782,10

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

143,55 1 286,21

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
373,73 70 634,97

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UVB-50
1 342,57 9 397,99

492 200,89

263 562,08

21 796,44

199 008,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 895971111
soub

or
1,000

20 K 899203111 kus 7,000

36 M 286113610 kus 8,000

23 M 552423200 kus 7,000

24 M 597115400 kus 6,000

25 M 583373100 t 17,920

26 M 583413320 t 94,205

27 M 592215920 kus 6,000

28 M 592238200 kus 6,000

29 M 592238220 kus 6,000

30 M 592238240 kus 6,000

31 M 592238260 kus 6,000

32 M 286617840 kus 6,000

99 - Staveništní přesun hmot

33 K 998276101 t 138,367

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize 

pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 

m3

40 215,59 40 215,59

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg
675,78 4 730,46

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 119,67 957,36

mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 

500x500mm
3 419,20 23 934,40

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 

šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F
694,53 4 167,18

štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 272,92 4 890,73

kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 

0-2
256,70 24 182,42

trouba betonová přímá, na pero a polodrážku 

TBP 14-15 D15x100x2,8 cm
213,70 1 282,20

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 

29x50x5 cm
318,41 1 910,46

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 

62,6 x 49,5 x 5 cm
673,16 4 038,96

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 

/skruž/ 59x50x5 cm
307,73 1 846,38

0,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 

59x50x5 cm
307,73 1 846,38

revizní šachty D 400 - kalový koš pro D 315 614,39 3 686,34

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
56,62 7 834,34

0,00

0,00

7 834,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 2 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

37 567,12
1 800,00

39 367,12

38 917,12 8 172,60

450,00 67,50

47 607,22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 2 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

37 567,12

1 709,60

35 857,52

0,00

1 800,00

Zařízení staveniště 400,00

Projektové práce 300,00

Územní vlivy 350,00

Provozní vlivy 100,00

Jiné VRN 200,00

450,00

39 367,12
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

19 M 422901020 kus 1,000

8 - Trubní vedení

23 K 1 ks 1,000

1 K 122302202 m3 3,780

2 K 132301102 m3 2,688

3 K 132301202 m3 9,408

4 K 133301101 m3 4,800

5 K 139711101 m3 0,534

6 K 161101101 m3 17,430

7 K 162301102 m3 17,430

8 K 167101102 m3 17,430

9 K 174101101 m3 5,904

10 K 175101201 m3 1,781

11 K 181101121 m3 60,000

12 K 132101101 m3 5,400

13 M 583413320 t 3,561

18 M 562305740 kus 1,000

14 K 871161141 m 5,800

22 K 893811111 kus 1,000

16 K 894 00-0002.R00 m 5,800

17 M 28613752 kg 14,500

21 K 899620111 m3 1,000

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 2 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a 

zpětnou klapkou 3/4" - 3/4" 101.22
1 709,60 1 709,60

Napojení na stáv. vod. řad 479,60 479,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
193,70 732,19

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu přes 100 m3
727,51 1 955,55

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
504,30 4 744,45

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3
1 159,57 5 565,94

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 

tř. 1 až 4
1 934,46 1 033,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
86,63 1 509,96

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
23,77 414,31

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
37,16 647,70

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,38 433,24

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

143,55 255,66

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 

urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2
4,94 296,40

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 100 m3
298,82 1 613,63

kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 

0-2
346,50 1 233,89

šachta vodoměrná kruhová typ VS K B 1,2/1,5 

m
8 996,77 8 996,77

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
55,23 320,33

Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP 

samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 

hloubky do 1,2 m

828,10 828,10

Zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí 153,02 887,52

37 567,12

1 709,60

35 857,52

Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 

10
88,43 1 282,24

Obetonování plastové šachty z polypropylenu 

betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop
2 627,04 2 627,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 3 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

41 644,01
2 100,00

43 744,01

43 244,01 9 081,24

500,00 75,00

52 900,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 3 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

41 644,01

29 579,26

12 064,75

0,00

0,00

0,00

2 100,00

Zařízení staveniště 400,00

Projektové práce 600,00

Územní vlivy 100,00

Provozní vlivy 200,00

Jiné VRN 300,00

500,00

43 744,01
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132201202 m3 10,260

2 K 132201209 m3 10,260

3 K 132301202 m3 10,260

4 K 132301209 m3 10,260

5 K 133201101 m3 4,500

6 K 133201109 m3 4,500

7 K 162301101 m3 25,080

8 K 171101104 m3 16,260

9 K 174101101 m3 13,680

10 K 175101201 m3 4,104

11 K 175101209 m3 13,680

12 K 181101121 m3 13,680

21 K 382413112 kus 1,000

18 M 562300110 kus 1,000

8 - Trubní vedení

13 K 871275221 m 3,500

14 K 871315221 m 8,400

15 M 583373100 t 8,208

19 K 894812051 kus 1,000

22 K 899620111 m3 2,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 103 3 Pol - SO 103 Zdravotechnika

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
223,09 2 288,90

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
21,94 225,10

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
504,30 5 174,12

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
54,25 556,61

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
786,19 3 537,86

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
120,31 541,40

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
16,79 421,09

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
48,92 795,44

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,38 1 003,84

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

143,55 589,13

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
236,03 3 228,89

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 

urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2
4,94 67,58

Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 

l pro usazení do terénu
250,60 250,60

277,37 2 276,65

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop 

plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t
602,04 602,04

Obetonování plastové šachty z polypropylenu 

betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop
2 627,04 5 254,08

jímka plastová na obetonování 2 x 1 x 1 m 

objem 2 m3
10 898,70 10 898,70

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN125
226,47 792,65

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
373,73 3 139,33

41 644,01

29 579,26

12 064,75

0,00

0,00

štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 23 z 45

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 105 1 Pol - SO 105 Provozní buňka

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

192 330,00
6 800,00

199 130,00

197 930,00 41 565,30

1 200,00 180,00

240 875,30
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

599 - Ostatní objekty na komunikaci

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 105 1 Pol - SO 105 Provozní buňka

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

192 330,00

192 330,00

0,00

6 800,00

Zařízení staveniště 1 500,00

Projektové práce 2 000,00

Územní vlivy 500,00

Provozní vlivy 1 000,00

Jiné VRN 600,00

1 200,00

199 130,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

599 - Ostatní objekty na komunikaci

1 K 599 00-0001.R00 ks 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 105 1 Pol - SO 105 Provozní buňka

31.08.2017

 

 

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provozní buňka - komplet včetně vybavení, 

rozvodů
192 330,00 192 330,00

0,00

192 330,00

192 330,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 106 1 Pol - SO 106 Oplocení

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

210 239,09
3 349,72

213 588,81

213 138,81 44 759,15

450,00 67,50

258 415,46
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot

767 - Konstrukce zámečnické

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 106 1 Pol - SO 106 Oplocení

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

210 239,09

30 516,11

35 757,98

107 417,73

10 488,44

26 058,83

0,00

3 349,72

Zařízení staveniště 1 150,00

Projektové práce 650,00

Územní vlivy 500,00

Provozní vlivy 300,00

Jiné VRN 299,72

450,00

213 588,81
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 139711101 m3 15,775

2 - Základy a zvláštní zakládání

2 K 275313511 m3 15,775

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K 338171121 kus 124,000

17 M 553423410 kus 2,000

18 K 348101150 kus 2,000

19 K 348401310 m 126,000

20 M 314782010 kus 1,500

4 K 553-42344 ks 26,000

5 M 553422650 kus 98,000

6 M 59233175 kus 31,000

21 K 348121221.A 31,000

99 - Staveništní přesun hmot

7 K 999281111R00 t 44,108

767 - Konstrukce zámečnické

8 K 767911130R00 m 126,000

9 K 767912150U00 m 279,000

10 K 767912260U00 m 93,000

12 M 313275040 m 102,300

13 M 156151650 kg 27,900

14 M 31478154 m 292,950

15 K 998767201R00 % 256,586

VP - Vícepráce

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 106 1 Pol - SO 106 Oplocení

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 

tř. 1 až 4
1 934,46 30 516,11

Základové patky z betonu tř. C 12/15 2 266,75 35 757,98

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

v 2,60 m se zalitím MC
95,16 11 799,84

brána kovová EKONOM "A" dvoukřídlová 

1500x3916 mm
7 020,05 14 040,10

Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky 

zděné nebo betonové plochy do 10 m2
2 142,60 4 285,20

Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve 

výšce do 2 m do 15° sklonu svahu
75,33 9 491,58

Montáž podhrabových desek 725,27 22 483,37

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 237,79 10 488,44

drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m 387,87 581,81

vzpěra plotová poplast. 216,91 5 639,66

sloupek plotový koncový pozinkovaný a 

komaxitový 3000/48x1,5 mm
282,08 27 643,84

pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm 

x 200 cm
103,86 10 624,88

drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D2,00 

mm
36,01 1 004,68

Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm 5,13 1 502,83

210 239,09

30 516,11

35 757,98

107 417,73

10 488,44

26 058,83

0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 

m
1,56 400,27

Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m 75,33 9 491,58

Mtž napínací drát -15° 7,53 2 100,87

Přiháčkování pletiva k drátu 15°- 10,04 933,72

Deska plotová podhrabová 300x50x3000mm 

včetně držákůpodhr.desky a rozp.tyčí
369,43 11 452,33
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 107 1 Pol - SO 107 Terénní a sadové úpravy

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

23 452,50
930,00

24 382,50

24 182,50 5 078,33

200,00 30,00

29 490,83

Strana 31 z 45

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 107 1 Pol - SO 107 Terénní a sadové úpravy

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

23 452,50

23 452,50

0,00

930,00

Zařízení staveniště 120,00

Projektové práce 150,00

Územní vlivy 100,00

Provozní vlivy 250,00

Jiné VRN 110,00

200,00

24 382,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 181101121 m3 250,000

2 K 181301102 m2 500,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

ROZPOČET

4,93 1 232,50

23 452,50

23 452,50

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO 107 1 Pol - SO 107 Terénní a sadové úpravy

31.08.2017

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
44,44 22 220,00

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 

urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO104 - Elektroinstalace

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

180 387,27
5 850,00

186 237,27

186 237,27 39 109,83

0,00 0,00

225 347,10
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO104 - Elektroinstalace

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

180 387,27

173 896,13

216,91

906,73

54 639,17

17 386,21

1 771,22

13 283,32

85 692,57

6 491,14

6 491,14

0,00

5 850,00

Zařízení staveniště 550,00

Projektové práce 1 400,00

Územní vlivy 600,00

Provozní vlivy 600,00

Jiné VRN 900,00

1 800,00

186 237,27
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

60 K 740991200 kus 1,000

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

1 K 742111100 kus 1,000

2 M 357131030 kus 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 K 743111115 m 90,000

4 M 345710930 m 90,000

5 K 743411322 kus 10,000

6 M 345714280 kus 10,000

68 K 743412510 kus 4,000

69 M 345715120 kus 4,000

7 K 743532111 kus 15,000

8 K 743552122 m 15,000

9 M 345754920 m 15,000

10 M 345755620 kus 15,000

11 M 345755110 kus 15,000

12 K 743612111 m 150,000

13 M 354420620 kg 150,000

14 K 743621210 m 25,000

15 M 354410720 kg 25,000

16 K 743622100 kus 5,000

17 M 354418950 kus 5,000

18 K 743622200 kus 20,000

19 M 354419860 kus 20,000

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO104 - Elektroinstalace

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 500 000,- Kč
216,91 216,91

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
216,91 216,91

rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-

2N28
689,82 689,82

Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená 

pevně
29,49 2 654,10

trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525 17,52 1 576,80

Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
78,86 788,60

krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm 

svorkovnicí S-96
165,40 1 654,00

Montáž krabice přístrojová lištová plast 

jednoduchá 2789,LK80/1
61,65 246,60

krabice přístrojová instalační KP 67x67 26,93 107,72

Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 

1 rameno
149,59 2 243,85

Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 

mm bez víka
151,73 2 275,95

žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125 178,23 2 673,45

profil nosný 15x30 NP 150 39,86 597,90

víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125 103,75 1 556,25

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu 

do 120 mm2v městské zástavbě v zemi
48,19 7 228,50

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 49,15 7 372,50

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 

do 10 mm bez podpěry
92,53 2 313,25

drát průměr 8 mm FeZn 49,15 1 228,75

Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
86,76 433,80

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
16,56 82,80

Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
120,74 2 414,80

svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 

30x4 mm    FeZn
27,14 542,80

180 387,27

173 896,13

216,91

906,73

54 639,17
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 354419960 kus 5,000

21 K 743624110 kus 5,000

22 M 354418320 kus 5,000

23 M 354418490 kus 10,000

24 K 743629300 kus 5,000

25 M 354421100 kus 5,000

61 K 743991100 kus 5,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

31 K 744221114 m 50,000

32 M 341408280 m 50,000

70 K 744422920 m 10,000

71 M 341110760 m 10,000

26 K 744431100 m 210,000

27 M 341110900 m 60,000

28 M 341110300 m 50,000

29 M 341110360 m 50,000

30 M 341110980 m 50,000

62 K 744991211 kus 7,000

63 K 744991311 kus 2,000

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

34 K 746211110 kus 48,000

35 K 746211120 kus 20,000

36 K 746211140 kus 8,000

33 K 746211150 kus 2,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

37 K 747111111 kus 3,000

38 M 345355150 kus 3,000

39 K 747161030 kus 1,000

40 M 345551230 kus 1,000

53 K 747162107 kus 1,000

54 M 358111340 kus 1,000

41 K 747231110 kus 3,000

42 M 358221090 kus 2,000

43 M 358221110 kus 1,000

44 K 747233110 kus 5,000

svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro 

spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn
48,19 240,95

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo 

trubka s držáky do zdiva
300,25 1 501,25

trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 

m FeZn
110,91 554,55

držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn 28,96 289,60

Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení 

svodu
61,97 309,85

štítek plastový č. 31 -  čísla svodů 4,06 20,30

Měření zemních odporů zemniče 2 746,05 13 730,25

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 16 

mm2 zatahovací
8,04 402,00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 45,41 2 270,50

Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo 

lišta zatažená
11,65 116,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 114,86 1 148,60

Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg 

uložený volně
18,70 3 927,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 23,08 1 384,80

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 14,21 710,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 22,87 1 143,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 63,47 3 173,50

Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu 

žil do 4x25 mm2
275,67 1 929,69

Zkouška izolační kabelu ovládacího do 7 žil 589,81 1 179,62

Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 

rozváděči nebo na přístroji
19,77 948,96

Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
22,01 440,20

Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v 

rozváděči nebo na přístroji
35,47 283,76

Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v 

rozváděči nebo na přístroji
49,15 98,30

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 

prostředí obyčejné nebo vlhké
105,35 316,05

spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová 

kost
220,54 661,62

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná
89,54 89,54

zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost 228,23 228,23

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích 

provedení IP 67 3P+N+PE 32 A
161,34 161,34

zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 

400 V 4pólová
229,51 229,51

Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu 65,39 196,17

jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

10B/1
176,94 353,88

jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

16B/1
151,30 151,30

Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu 119,67 598,35

17 386,21

1 771,22

13 283,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 358223990 kus 2,000

46 M 358224010 kus 1,000

47 M 358224020 kus 1,000

48 M 358224030 kus 1,000

49 K 747240111 kus 1,000

50 M 358890560 kus 1,000

51 K 747241011 kus 1,000

52 M 358892060 kus 1,000

64 K 747992110 kus 3,000

65 K 747992120 kus 4,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

55 K 748122114 kus 11,000

56 M 348332030 kus 7,000

57 M 348332070 kus 4,000

58 K 748132300 kus 1,000

59 M 348743020 kus 1,000

66 K 748992200 soub

or
1,000

67 K 748992300 soub

or
1,000

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

72 K 460010024 km 0,010

73 K 460150054 m 10,000

74 K 460300001 m3 3,000

75 K 460421001 m 10,000

76 K 460490014 m 10,000

77 K 460520162 m 10,000

78 M 345713510 m 10,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

10B/3
685,98 1 371,96

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

16B/3
639,82 639,82

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

20B/3
716,75 716,75

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

25B/3
746,24 746,24

Montáž proudových chráničů dvoupólových nn 

do 25 A bez krytu
97,02 97,02

chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ 

AC
1 112,95 1 112,95

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 

25 A bez krytu
162,41 162,41

chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC 1 171,93 1 171,93

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

jednofázového 220 V
461,59 1 384,77

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového 3x380 V
723,37 2 893,48

Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní 

přisazené 2 zdroje s krytem
347,26 3 819,86

svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné 

IP54, PRACHO 531 18 20 EM, 3x36W, délka 1280 

mm

6 693,08 46 851,56

svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné 

IP54, PRACHO 531 31 13, 2x36W, délka 1280 

mm

4 641,56 18 566,24

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

na výložník
378,25 378,25

světlomet výbojkový 7430102 RVLX 400W 9 142,09 9 142,09

Měření izolačního stavu svítidel 3 194,82 3 194,82

Měření intenzity osvětlení 3 739,75 3 739,75

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
1 431,79 14,32

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v 

hornině tř 4

442,36 4 423,60

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 

zástavbě
91,04 273,12

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
88,58 885,80

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 19,02 190,20

0,00

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 

do 50 mm uložených do rýhy
40,28 402,80

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
30,13 301,30

0,00

0,00

85 692,57

6 491,14

6 491,14

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO108 - Elektronické komunikace

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

112 208,96
3 550,00

115 758,96

115 758,96 24 309,38

0,00 0,00

140 068,34
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO108 - Elektronické komunikace

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

112 208,96

19 373,15

7 679,15

11 694,00

92 835,81

92 835,81

0,00

3 550,00

Zařízení staveniště 300,00

Projektové práce 1 600,00

Územní vlivy 200,00

Provozní vlivy 400,00

Jiné VRN 300,00

750,00

115 758,96
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

33 K 743111115 m 150,000

34 M 345710930 m 150,000

35 K 743411311 kus 5,000

36 M 345715230 kus 5,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

37 K 744749910 m 300,000

38 M 10.049.249 M 180,000

39 M 341210460 m 120,000

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 K 220321771 kus 1,000

2 K 220322001 kus 1,000

17 M PREMIER48AT kus 1,000

20 M AKU127 kus 1,000

3 K 220322002 kus 3,000

21 M ELITETD kus 1,000

22 M EXTERNALTDB ks 2,000

4 K 220322003 kus 1,000

18 M PRLCDL kus 1,000

7 K 220322007 kus 1,000

19 M PRELITEGSM kus 1,000

8 K 220322008 kus 1,000

9 K 220322009 kus 1,000

10 K 220322010 kus 1,000

11 K 220322011 kus 1,000

12 K 220322012 kus 1,000

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

SO108 - Elektronické komunikace

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená 

pevně
30,02 4 503,00

trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525 17,52 2 628,00

Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ 

KU68/2-1902, KO97
78,86 394,30

krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH 

KO97/5
30,77 153,85

Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný 

pevně
23,08 6 924,00

UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m SOLARIX 23,08 4 154,40

kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm 5,13 615,60

Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny 1 709,60 1 709,60

Montáž zabezpečovací ústředny EZS 3 846,60 3 846,60

Zabezpečovací ústředna 8-48 smyček, 4 

podsystémy
14 091,38 14 091,38

Bezúdržbový olověný akumulátor 12V, kapacita 

7.0Ah
698,80 698,80

Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS 1 292,89 3 878,67

Vnitřní digitální "Dual-PIR" infradetektor 

pohybu, dosah 15m
700,08 700,08

Venkovní digitální "Dvojitý" PIR, dosah 12m 4 077,40 8 154,80

Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS 641,10 641,10

Ovládací klávesnice s LCD displejem 2 329,76 2 329,76

Montáž komunikačního modulu (UNI1TN, E080, 

USD)
1 303,57 1 303,57

GSM/GPRS komunikátor pro ústředny EZS 487,24 487,24

Konfigurace a nastavení komunikačního modulu 

(UNI1TN, E080, USD)
1 282,20 1 282,20

Oživení a nastavení systému EZS 2 564,40 2 564,40

Naprogramování ústředny EZS 1 282,20 1 282,20

Zaškolení obsluhy pro systém EZS 1 282,20 1 282,20

Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS 1 282,20 1 282,20

112 208,96

19 373,15

7 679,15

11 694,00

92 835,81

92 835,81
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 220450007 kus 1,000

29 M
RXA-04-

AS4–CAX–A1
kus 1,000

30 M RAB-UP-150-A1 kus 1,000

31 M 5087621 kus 1,000

32 M BK500EI kus 1,000

40 K 220490845 kus 3,000

41 K 220490846 kus 3,000

13 K 220731001 kus 3,000

24 M WA2700B kus 3,000

14 K 220731021 kus 3,000

23 M WND2720I kus 3,000

16 K 220731042 kus 3,000

25 K 220900505 kus 1,000

26 M WNR2004E1P4 kus 1,000

27 M SATAAV4000 kus 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Montáž datové skříně rack 1 923,30 1 923,30

Rack Triton 19" 4U/400mm, FLAT-PACK 

(rozložený), prosklené dveře, šedý
2 947,78 2 947,78

Police Triton s perforací 1U/150mm, nosnost 

15kg, černá
576,99 576,99

Rozvodný panel Acar 504 WF 3m Rack 5x230V 

včetně vaničky 1,5U pro 19“ s přepěťovou 

ochranou

1 062,94 1 062,94

Záložní zdroj APC Back-CS 500 USB/Serial 2 500,29 2 500,29

Montáž portu strukturované kabeláže 136,77 410,31

Měření 1 portu strukturované kabeláže 100,87 302,61

Montáž konzoly na zeď do výšky 3 m nosnosti do 

5 kg
252,17 756,51

Kovová konzola pro montáž Dome kamer WND-

27xx na stěnu
643,66 1 930,98

Montáž kamery pevné bez krytu na konzolu 

nebo stativ
665,68 1 997,04

SATA HardDisk 4000GB pro digitální záznam AV 

dat
4 559,50 4 559,50

0,00

IP kamera 2Mpx DOME, 3-axis, IR přísvit, ONVIF 3 469,63 10 408,89

Nastavení kamery otočné a pevné v krytu 2 607,14 7 821,42

Montáž záznamového zařízení PC pro 4 až 8 

vstupů
4 487,70 4 487,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Síťový NVR multiplexer, 4 IP kamery s PoE 

switchem, (bez HDD)
5 614,75 5 614,75
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

vybavení - Vybavení sběrného dvora

31.08.2017

26018055

ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice CZ26018055

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

706 977,22
8 900,00

715 877,22

715 877,22 150 334,22

0,00 0,00

866 211,44
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

vybavení - Vybavení sběrného dvora

31.08.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

706 977,22

706 977,22

0,00

8 900,00

Zařízení staveniště 900,00

Projektové práce 2 000,00

Územní vlivy 500,00

Provozní vlivy 1 000,00

Jiné VRN 1 500,00

3 000,00

715 877,22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Písek Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. č.p. 44, 386 01 Sousedovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

1 M 6121 ks 7,000

2 M 0005 ks 7,000

3 M 0056-B ks 4,000

4 M 3229 ks 1,000

5 M 0488 ks 2,000

6 M 6033 ks 1,000

7 M 0059 ks 1,000

8 M 3246 ks 2,000

9 M 4435 ks 4,000

10 M 7068 ks 4,000

11 M 4425 ks 1,000

12 M 3144 ks 1,000

13 M 6719 ks 2,000

14 M 6246 ks 1,000

15 M 6149 ks 1,000

16 M 6143 ks 5,000

17 M 6135 ks 1,000

18 M 6129 ks 4,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

ROZPOČET

Sběrný dvůr Sv. Václav Písek

vybavení - Vybavení sběrného dvora

31.08.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

stojan na pytle ,,Gigant" 5 791,27 40 538,89

plastová nádoba 240l 1 225,57 8 578,99

Plastová nádoba 1100l 7 797,91 31 191,64

nádoba na tekuté odpady 1000l 5 511,32 5 511,32

kovový sud s víkem 200l 980,88 1 961,76

nádoba na baterie 500l 6 449,47 6 449,47

kontejner na zářivky 8 580,06 8 580,06

antistatický sud 3 893,61 7 787,22

mobilní box 170l 5 232,44 20 929,76

kovová ohradová paleta 3 679,91 14 719,64

kartonový box na zářivky 186,99 186,99

policový regál se šikmými policemi 2 229,96 2 229,96

víceúčelový regál 4 685,37 9 370,74

0,00

vozík 2 874,27 2 874,27

kontejner na objemný odpad 9,4m3 79 023,70 79 023,70

kontejner na objemný odpad 9m3 44 071,24 220 356,20

0,00

706 977,22

706 977,22

0,00

0,00

0,00

0,00

kontejner na objemný odpad 9m3 32 913,97 32 913,97

kontejner na objemný odpad - sítová bočnice 53 443,16 213 772,64
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