
Rozpočet

Cenová nabídka: II/118  87,300 - 88,350

stavba : II/118, III/2387 Vinařice, homogenizace                

celkové cena cena  bez DPH celková

množství za mj DPH 21% s DPH

II/118

22615 m2 5250,000 91,00 Kč        477 750,00 Kč       100 327,50 Kč     578 077,50 Kč     

20111 m2 5250,000 1,20 Kč          6 300,00 Kč          1 323,00 Kč         7 623,00 Kč         

22998 Dopravné na skládku do 10 km t 440,000 487,40 Kč      214 456,00 Kč       45 035,76 Kč       259 491,76 Kč     

21819 m2 5250,000 250,00 Kč      1 312 500,00 Kč    275 625,00 Kč     1 588 125,00 Kč  

21810 t 420,000 2 600,00 Kč    1 092 000,00 Kč    229 320,00 Kč     1 321 320,00 Kč  

Výšková úprava  vpustí a poklopů revizních šachet ks 14,000 1 500,00 Kč    21 000,00 Kč         4 410,00 Kč         25 410,00 Kč       

22812 m 50,000 160,70 Kč      8 035,00 Kč          1 687,35 Kč         9 722,35 Kč         

22831 Zalévání spar asfaltovou zálivkou bm 50,000 56,20 Kč        2 810,00 Kč          590,10 Kč            3 400,10 Kč         

51321 m2 320,000 21,50 Kč        6 880,00 Kč          1 444,80 Kč         8 324,80 Kč         

51398 t 48,000 487,40 Kč      23 395,20 Kč         4 912,99 Kč         28 308,19 Kč       

37712 VDZ s balotinou vč.předznačení bm 2100,000 13,30 Kč        27 930,00 Kč         5 865,30 Kč         33 795,30 Kč       

36710 VDZ  plošné zřízení m2 0,000 150,00 Kč      -  Kč                   -  Kč                 -  Kč                 

22699 Zajištění DIO kpl 1,000 20 000,00 Kč  20 000,00 Kč         4 200,00 Kč         24 200,00 Kč       

Součet 3 213 056,20

DPH 21 % 674 741,80

Celkem s DPH 3 887 798,00

celkové cena cena  bez DPH celková

množství za mj DPH 21% s DPH

III/2387 22615 m2 2794,000 80,30 Kč        224 358,20 Kč       47 115,22 Kč       271 473,42 Kč     

20111 m2 2794,000 1,20 Kč          3 352,80 Kč          704,09 Kč            4 056,89 Kč         

21820 m2 2794,000 250,00 Kč      698 500,00 Kč       146 685,00 Kč     845 185,00 Kč     

21810 t 180,000 2 600,00 Kč    468 000,00 Kč       98 280,00 Kč       566 280,00 Kč     

22362 spojovací postřk z asf. Emulze 0,8kg/m2 m2 2794,000 18,70 Kč        52 247,80 Kč         10 972,04 Kč       63 219,84 Kč       

22812 m 30,000 160,70 Kč      4 821,00 Kč          1 012,41 Kč         5 833,41 Kč         

37712 VDZ s balotinou vč.předznačení bm 1020,000 13,30 Kč        13 566,00 Kč         2 848,86 Kč         16 414,86 Kč       

22699 Zajištění DIO kpl 1,000 20 000,00 Kč  20 000,00 Kč         4 200,00 Kč         24 200,00 Kč       

1 484 845,80 Kč    311 817,62 Kč     1 796 663,42 Kč  

Řezání živ. krytů, tl.5 - 10 cm

III/2387 Vinařice

silnice NS předmět (popis činnosti) M J

Hutněné asfaltové vyrovnávky

Metení samosběrem

Velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, tl 50 mm

Hutněné asfaltové vyrovnávky

Krajnice - seříznutí s naložením ( 400 x 0,8 )

Doprava a poplatek za skládku ( 0,15 x 400 x 0,8 )

předmět (popis činnosti)

Frézování ploch do hloubky 4 cm

M Jsilnice NS

Frézování ploch do hloubky 6 cm

Velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, tl 50 mm

Oprava části silnice III/2387 Vinařice 

Řezání živ. krytů, tl.5 - 10 cm

Metení samosběrem


