
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0587/OSÍO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 1OR-380/2018 ze dne 9. 5. 2018

Objednatel:

zastoupený:

1C:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Smluvní strany

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO 
Milena Samková, referentka OSIO 
00063584 
CZ00063584

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: _____________
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

KROS - stav, a. s.
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3442
Kómerova 455/7, 602 00 Brno
panem Lubomírem Šmolkou, předsedou představenstva
26227657
CZ26227657

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Výměna oken a dveří v b>'tových 
objektech Pikrtova 1316/11 a V Horkách 1431/26, Praha 4, k. ú. Nusle a výměna oken a 
dveří v nebytovém objektu ZUŠ Školní 24/4, Praha 4, k. ú. Braník“



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá ve: výměně oken a dveří v bytových objektech Pikrtova
1316/11 na pozemku p. č. 2810, k. ú. Nusle a V Horkách 1431/26 na pozemku p. č. 436, k. ú. 
Nusle a výměně oken a dveří v ZUŠ Školní 24/4 na pozemku p. č. 39, k. ú. Braník včetně dalších 
stavebních prací a řemesel stím souvisejících v rozsahu projektových dokumentací 
zpracovaných v 02/2018 společností APS PROJEKT Praha s. r. o.. Pískovcová 732/16, 190 00 
Praha 9, IČ: 283936^^p^^vtov^obi^ty a PD gsracované v03/2018 panem Ing. arch. 
Tomášem Lukešem, Praha HlČ: 70346411 pro objekt školy a cenové
nabídky zhotovitele ze dne 11.4. 2018, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškerě nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státm' správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. lil. této smlouvy jako Ihůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-Ii ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveiňště, a to 
protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů od vydání Závazného stanoviska Odboru 
památkové péče MHMP. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, 
může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve Ihůtě uvedené 
v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděm' díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (ihůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 153 kalendářních dnů (Ihůta pro provedení 
díla, tj. Ihůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo 
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nej bližší pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce.



IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a 
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsanýra 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez 
zjeraých vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončem' díla a 
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsám' zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.872.443,37 Kč bez DPH 

516.776,88 Kč 15% DPH 

299.725,48 Kč 21% DPH

5.688.945,73 Kč s DPH



z toho:
Pikrtova 1316/11 1.446.338,18 Kč bez DPH 

216.950,73 Kč 15% DPH 
1.663.288,91 Kč s DPH

V Horkách 1431/26

ZUS Školní 24/4

1.998.840,99 Kč bez DPH 
299.826,15 Kč 15% DPH 

2.298.667,14 Kčs DPH

1.427.264,20 KČ bez DPH 
299.725,48 Kč 21% DPH 

1.726.989,68 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1.obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vypljVajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právmch předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
x^ýkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslo\mě uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů 
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních 
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání 
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení 
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je 
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem 
ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.



5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy 
o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je 
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 
díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné Jednat za objednatele 
ve věcech technických.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktur)' zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovem' a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní 
lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou 
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. 
objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce 
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.



6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) Či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
prováděl dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené 
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost tako\ych smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem 
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá 
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní 
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní 
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udám' důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního dem'ku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro 
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:



a) předat objednateli závazný harmonogram prováděni díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si %yjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozdějí k datu uzavřem' této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a 
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout 
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo 
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na 
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší 
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději kdatu uzavření této smlouvy' na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyTjlývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit 
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených 
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy' objednatelem.



7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky Již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou 
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození 
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí 
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční 
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo 
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od 
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku 
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší 
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných 
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, vy'kopová povolem', přeložky, 
vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením xýroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánovám' a stavebním řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. 
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro 
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným 
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost 
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;



• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhovám' vybavem' prostor určených 
k rekonstrukci;

• v místě plném' objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

Vlil.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ěl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s deimími záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel 
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, 
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v Čl. 5.1. této 
smlou\^. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávm' komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy 
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad 
a nedodělků. Posk>tuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší 
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční 
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které 
se projeví u díla během záruční doby.
9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.



9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k eharakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná Ihůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 
negativm'ho rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro 
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o 
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli 
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o 
ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončeni smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončeni smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.
9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraněni vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-Ii na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluAmí stranou upozorněna.



10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zJiotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájem'm provádění díla delší než 
15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se 
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení prováděm' díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyšknnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.Č. 134/2016 Sb.,v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvj' o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímám' staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlom^ do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní sírany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlom^ se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plněni samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky 
do budoucna.



10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou 
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou 
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), 
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsaliu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvm' pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této 
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.
11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vil. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě 
porušení povinnosti.



11.5. v případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vil. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 K.Č v každém jednotlivém případě 
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v Čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněm' vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména pře\7šuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této 
smlouvy riziko změny okolno.stí, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se 
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává ěi předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanovem'mi této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. 
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlom'y. Žádné jednání nebo



opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, 
které smluvní strany mají podle této smlouxy. Obdobně žádné jednání nebo opomenuti se 
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavřem' 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

? 1-05- tm

Za objednatele 
Mgr. Petr Štějiání 
starosta MČ Prahá^-Í

Za zhot&vitele 
Lubomír Šmolka 
předseda představenstva

KORINEROV^^O^^
.^^3726227657

RNO

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 4. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

v p H ^ ^ imv Praze dne.

čjén Zastupitelstva 
městské části Praha 4

X člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4



KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázky malého rozsahu - Název akce; :„VÝMÉNA OKEN V BYTOVÝCH 
“IKRTOVA 1316/11 A V HORKÁCH 1431/26, PRAHA 4, K. Ú. NUSLE A VÝMĚNA 

;Šij|<EN A DVEŘÍ V ZUŠ ŠKOLNÍ 24/4, PRAHA 4, K, Ú. BRANÍK"

nebo název

Příloha č. 1 
výzvy - Vzor krycího íistu

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b 

IČ: 00063584

uchazeč (vyplňuje se příslušný odstavec)

KROS - stav, a.s.

Kometová 455/7, 602 00 Brno

Akciová společnost

26227657

Lubomír Šmolka, předseda představenstva

Lubomír Šmolka, předseda představenstva

e-mail;

^hfných/ osóby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla

^já.uděféna)
podpis

jméno a příjmení
funkce

údaje o případném 
zplnomocnění





REKAPITULACE STAVBY
Kód;
Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o.

803 5
Pikrtova 1316/11 k.ú. 728 161 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

1130
2, 3, 2018

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018/1.). Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogu) jsou neomezené dálkové k dispozici na 
vww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava*' veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Základ daně 
0,00 

1 446 338,18

|Cena s DPH v CZK

1 446 338,18

Výše daně 
0,00 

216 950,73

1 663 288,91
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

^ ^ v
VÝMĚNA OKEN A DVERI BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Pikrtova 1316/11 - k,ú, 728 161 Nusle, Praha Datum: 2. 3. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

MČ Praha 4 Projektant: APS Projekt Praha s.ro.

TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 1 446 338,18 1 663 288,91

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 32 000,00 36 800,00 STA
02 BOURACÍ PRÁCE 102 631,84 118 026,62 STA
03 STAVEBNÍ PRÁCE 1 311 706,34 1 508 462,29 STA

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součást! položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené 
práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že 
veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 
plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v 
rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určujíd standard, technické 
parametry, požadované vlastnosti.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA 

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 803 5 CC-CZ;
Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha Datum:

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

APS Projekt Praha s.r.o. DIČ:

Poznámka:

2. 3. 2018

\

>i-

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ dané 
0,00 

32 000,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Cena s DPH CZK

32 000,00

Výše daně 
0,00 

4 800,00

36 800,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Objekt:
01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 2. 3. 2018

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN 3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Projektant: APS Projekt Praha 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

32 000,00

32 000,00 
__  __  __  Tooo.oo

___ __ ____ _J0 000,00
______________________ 8 000,0Q~

9 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Objekt:
01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

Datum: 2. 3. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 32 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

íjlJ K 1013203000 Dokumentace dílenská | soubor 1,000 i 5 000,00l 5 000,00jcSÚRS2018 01 ;
D VRN3 Zanzení staveniště 10 000,00

! 2 K Í030001000 Zařízení staveniště ] soubor 1,000 10 0CK),00‘ 10 000,00|CSÚRS2018 01 1

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00
i
1 3
j

K 071103000 Provoz investora - ztížená manipulace, práce v bytech za provozu, zajištění 
bezpečnosti

soubor 1,000 ■..........8 000,00 8 000,OojcSÚRS2018 01 1

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00
4 K 09100301 iNáklady na vzorky soubor 1,000 ! 5 000,00 5 000,00
5 1 ^ 09100302 'Zábory soubor 1,000 1 4 000,00 4 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA 

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO;
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum:

IČ;
DIČ;

IČ;
DIČ;

IČ;
DIČ;

2. 3. 2018

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

102 631,84

102 631,84

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH v CZK

Výše daně 
0,00 

15 394,78

118 026,62
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Objekt:
02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Kód dílu' Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: APS Projekt Praha

Datum: 2. 3. 2018

s.r.o.

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

Cena celkem [CZK]

102 631,84 

96 758,10
 63 324,22

__ :^43^8
5 873,74

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

4^,04 
1 521,70
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SOUPIS prací

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Objekt:
02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

Datum: 2. 3. 2018

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem [CZK]

Cenová ”1 

soustava '

102 631,84

D HSV Práce a dodávky HSV 96 758,10
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 324,22

1 K ■ 9529001 ' Ochranná opatření a zakrývání soubor 1,000 6 000,00 6000,00 11
2 U9529002 Úklid průběžný soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

3 K 9529003 Úklid finální soubor 1,000 8 000,00 8000,00
4 K 9529009 Pomocné lešení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
5 K 968062244 jvybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 14,812 178,00 2 636,54ÍCS ÚRS 2018 01

W ’’02''+0,6M 0,600
W ■W+1,2*0,55M 0,660
W "014"+0,4*0,7’17 4,760
W "O15’V0,4*0,7*16 4,480
W "016“+0,7*0,7*3 1,470
W "0ir+0,7*0,7*1 0,490
W '■018"+1,2*0,ri 0,840
W "Ol 9*'+0,18*0,7*6 0,756
W "O20‘+0,18*0,7*6 0,756 ■
w Součet 14,812

; 6 1 K 1968062245 1 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 1 m2 ) 3,560 104,00^ 370,24ÍC5 ÚRS 2018 01
W "Or*1,2*2 2,400
W "03"+1,16*1 1,160
W Součet 3,560

Lz. i..
|968062301 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 1 m2 1 4,080 í 217,00 I 885,36

w ”Or+1,2*2 2,400
w "07V1,68*1 1,680
w Součet 4,080
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PČ Typ 

8 '

Kód

K 968062302

D
D

PSV
764

Popis

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl do 4 m2

MJ

m2

Množství

17

Práce a dodávky PSV
Konstrukce klempířské

36,860
w "05’*+2,4*1 2,400
w ’'06"+3,36"3 10,080
w ■■Oir+2,94*5 14,700
w ’■012"+3,0*2 6,000
w '■013“+3,68M 3,680
w Součet 36,860

9 K 968062303 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 i m2 1 68,460
w ”O8%4,04*6 24,240
w •09+4,04*6 24,240
w ’d0''+6,66*3 19,980
w Součet 68,460

10 k1968072246 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 { 3,240|

w '’02r+3,24*1 3,240
11! K 968072247 |Vyt>ourám kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 1 43,200

W "022'’+7,83*3 23,490
W ''023"+7,83*1 7,830
w '’024"+11,88*1 11,880
w Součet 43,200

12 K 9681001 j Vybourání dřevěných dveří 2kř vč rámu kus 2,000

D 997 Přesun sutě

1 K 997013217 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 8,475

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením t 8,475

i 15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km {+30 km) 1 t 8,475

Poznámka k položce:
indexováno v jednotlové ceně

16 K |997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného r“r 8,475

w

D 766

9,8+24,75+12,75+11,25+10,75

Konstrukce truhlářské

69,300

J.cena 
[CZKj 

198,OOj

Cena celkem [CZK]

7 298

Cenová
 soustava ;

8>28P __

182,00Í 12 459,72 n

116,00j

99,60j

375,84]ČÍÚRS2018 ÓlJ 

4 302,72 |CS ÚRS 2018 Ol J

997,76 1 995,52 n

33 433,88
2 210,00

215,00

260,00

18 729,75 jCS URS 2018 01 

1 822,13 CS ÚRS 2018 01

2 203,50 CS ÚRS 2018 01 i

1 260,00i 10 678,50 CS URS 2018 01

K 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 69,300 62,80

5 873,74
4 352,04

18 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0
m kus 13,000 29,20

19 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
i n m kus 27,000 42,30

4 352,04|CS ÚRS 2018 01 ]

1 521,70

379,60iCS URS 2018 01 

1 142,10ÍCS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA 

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
Pikrtova 1316/11 - k.ú, 728 161 Nusle, Praha

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

1 311 706,34

CZK

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

2. 3. 2018

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

1 311 706,34

Výše daně 
0,00 

196 755,95

1 508 462,29

1
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REKAPITUUCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - PIKRTOVA

Objekt:
03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: APS Projekt Praha

Datum: 2. 3. 2018

s.no.

6 - Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

766 ■ Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Cena celkem [CZK]

1 311 706,34

147 740,86
_98 944^62

__  ^500^0
15 296,24

1 163 965,48
________ 24 318,30

____1 043 220,94

__85^3,23
___ _7 186',7T

3 586,25
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SOUPIS prací

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU • PIKRTOVA

Objekt:
03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Pikrtova 1316/11 - k.ú, 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel;
Uchazeč:

MČ Praha 4

Datum; 2. 3. 2018 

Projektant; APS Projekt Praha s.r.o.

i PČ Typ Kód Popis AAJ Množství

Náklady soupisu celkem

[III

D

D

HSV
6

K 1612325302
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

jVápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 
"bř^,2^,4^í^0,5r2'
"0r+0,2*(1.2+2*0,5)*1
"03‘+0,2*(2,1+2*0,55)*1 
“O4"+0,2*{1,2+2*0,55)*1 
"05'‘+0,2*(2,4+2*1,0*1 
"06*'+0,2*(2,4+2*1,4)*3 
“Or+0,2*0,2+2*1,4)*1 
•‘O8'’+0,2*(2,2+2*2,25)*6 
■‘09"+0,2*(2.2+2*2,25)*6 
"010'’+0,2*(3,7+2*1,8)*3 
■’Oir+O,2*(2,1+2*1,4)*5 
''0ir+0,2*(2,4+2*1,25)*2 
013"+0,Z*(2,2+2*2,1)*1 

"014”+0,2*(0,4+2*0,7)*17 
*015"+0,2*(0,4+2*0,7)*16 
'*016"+0,2*(3*0,7)*3 
'•Oir+0,2*(3*0,7)*1 
"018"+0,2*(1,2+2*0,7)*1 
"019"+0,2*(0,175+2*0,7)*6 
"020"+0,2*(0,175+2*0,7)*6 
"02r*+0,2*(2,7+2*1,2)*1 
''022"+0,2*(2.7+2*2,9)*3 
"023"+0,2*(2,7+2*2,9)*1

celkem [CZK]
_____________________

Cenová I 
soustava

m2 |~' 66,560

1,360
0,440
0,640
0,460
0,880
3.120 
0,800 
8,040 
8,040 
4,380 
4,900 
1,960 
1,280
6.120 
5,760 
1,260 
0,420 
0,520 
1,890 
1,890 
1,020 
5,100 
1,700

698^00!

1 311 706,34 

147 740,86
_____ 98^44^62_______

46 4'58,88ÍCS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová | 

soustava i
w '■O24"+0,2*(2,7+2*4,4)*1 2,300
w Mezisoučet 64,280
w ”D1”+0,3*(1,6+2*3,0) 2,280
w Mezisoučet 2,280
w Součet 66,560

í 2 K 6221001 1 Fasádní nátěr ostění a nadpraží i ^ 329,000 126,OOj 41 454,00 i1
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

■•Or’+{2,4+2*0,5r2 
2+2*0,5)*1 

’‘Or+{2,1+2*0,55)*1 
"04”+(1,2+2*0,55)*1 
■•05’'+(2,4+2*1,0)*1 
’W+a,4+2*1,4)*3 
’‘Or+(1,2+2*1,4)*1 
’‘08'’+(2,2+2*2,25)*6 
’W+{2,2+2*2,25)*6 
■•010V(3,7+2*1,8)*3 
’'Oir+(2,l+2*1,4)*5 
"012‘'+(2,4+2*1,25)*2 
■•013"+(2,2+2*2,1)*1 
’‘014"+(0,4+2*0,7)*17 
"OlB^+íO,4+2*0,7)*16 
”016"+(3*0,7^3 
■’017"+(3*0,7)*1 
"O18"+(1,2+2*0,7)*1 
"O19"+(0,175+2*0,7)*6 
"020”+(0,175+2*0,7)*6 
■•02r+(2,7+2*1,2)*1 
'■022”+(2,7+2*2,9)*3 
''023"+(2,7+2*2,9)*1 
'’024’'+(2,7+2*4.4ri 
Mezisoučet 
"Dr+d,6+2*3,0) 
AAezisoučet 
Součet

6,800
2,200
3,200
2.300
4.400

15.600 
4,000

40,200
40,200
21,900
24.500 
9,800
6.400

30.600 
28,800
6.300 
2,100 
2,600 
9,450 
9,450 
5,100

25.500 
8,500

11.500 
321,400

7,600
7,600

329,000

3 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu - 
■vvsoraveni Daraoetú

m2 15,429 715,00 11 031,74ÍCSÚR5 2018 01 i

w +0,15* (2,4*2+1,2+2,1 + 1,2+2.4*4+1,2+1,6*12+3,7*3+2,1*5+2,4*2+1,6+0,4*33+0,7*4+1,2+ 
0,18*12+2,7*6) 15,429

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 500,00
4 K ■9529001 íOchranná opatření a zakrývání soubor 1,000 6 500,00 6 500,00|
5 K ;9529002 [Úklid průběžný soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 ‘
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PČ Typ

T r'ir!952%03

Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem {CZK]

^ K [9529009 _

___ D _998______
8 : K Í9980t8o63

Úklid finální

Pomocné lešení

Přesun hmot

Cenová
soustava

soubor i,oooj 8 000,OOj 8 000,00Í

soubor 1,000] 10 000,00] ioooo,ool 
--------- ---- ------

Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m ~Xri. 1 13,93Í|"' 1 098,00
15 296,24 

2%,2^CS_ÚRS2018 01_ j

D PSV 
D TM _

K I764IOOI

Práce a dodávky PSV
Konstaikce klempířské __ __ _ _ _ _____________________

Parapet okna do zahrady z Pz plechu - rs 250 mm - D+M vč všech systémových detailů 
- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K1

10 I K I7641002

11

12

7641003

7641004

i Parapet okna u balkonu z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailů -i 
! podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K2 |

Parapet u balkónových dveří z Pz plechu - ri 250 mm • D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K3

m

m

m

1 163 965,48
24 318,30

: Parapet okna do uUce z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailů • 
podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K4

13 K .:7641CI05

14

Parapet okna do zahrady z Pz plechu • rš 250 mm - D+M vČ všech systémových detailů 
- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K5

m

m

K ‘998764203

15

D 7_66_____

K 766622115

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

Konstrukce truhlářské

3 708,75!
4Č9,8ó|čs ÚRS 201801"

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdivá

1 043 220,94

m2

W

16 M 6111021

17 K 766622117

"021”+(2,ri,2)M

3,240;

Two
482,55 1 563,46 CS URS 2018 01

lokno plast pevné • izot 2skto - 2700/1200 mm • DOO vč všech sýstémových detaUů, 
jkovéni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN •
i ozn 02í________________ _____ _________ _______________________________

w

jMontáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdivá 

"02r+(2,7*2,^

kus

m2

1,000 \ 12 986,00
23,49o| 498,001

'2^90 ~

12 986,00

11 698,02 CS URS 2018 01

18 M 6111022
okno ptast pevné - izol 2skio - 2700/2900 mm * DOD vč všech systémových detailů, 
kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - 
ozn 022

kus 3,000 32 775,00 95 325,00

19 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdivá

m2 38,415 596,00 22 895,34 CS ÚRS 2018 01

W
W
w

'■0r'+(2,4*0,5)*2
"03*'+(2,r0,55)*1
"O5”+(2,4*1,0)*1

2,400
1,155
2,400
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w
w
w
w
w

‘'06"+(2,4M,4)*3
'’07"+(1,2*1.4n
’*Oir+(2,ri,4)"5
"012''+(2,4M,25r2
Součet

to,080 
1,680 

14,700 
6,000 

38,415

J.cena

J^.
Cena celkem [CZK] Cenová

!
i

M 6111001
okno plast dvoukřídlové - ízot 2skio - 2400/5CW mm ■ OOD vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN - ozn Of

\
\ kus
i

2,000 5 285,001
i

10 570,00

■ 21 M 6111003
okno plast trojkřídlové - izol 2sklo - 21001550 mm - DOD vč všech systémových 
detailů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis • TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 03

1 ítus
1

1,000 5 675,00] 5 675,00

\ okno plast čtyřkřřdiové - izoř Zsk/o - 2400/1000 mm - DOD vč všech systémových i ■
\ 22
L...,

M 6111005 detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN ■ ozn 05

1 kus 1,000 12 814,00: 12 814,00

i okno plast čřyrkrřd/ov^ ■ izol 2sklo - 2400/1400 mm - DOD vČ všech systémových // i
i

: M 6111006 detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 06

i kus\
X

3,000 16 712,00 \ 50 136,00

Poznámka k položce:
’ štěrbina je uvmováno
okno plast dvoukřídlové ■ izol 2sklo - 1200/1400 mm - OOD vč všech systémových

24 M
. -

6111007 detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN ■ ozn 07

kus 1,000 9 187,001 9 187,00

Poznámko k položce:
• štěrbina Je uvažována

• okno přost trojkřřdřové - ízot 2sklo - 2100/1400 mm - DOO vč všech systémových ......................
25 i

!
M 6111011 detailů, kování a povrchové úpravy ■ podrobný popis - TABULKA OKEN A

PROSKLENÝCH STĚN - ozn 011
kus 5,000 16 490,00 82 450,00

p Poznémko k položce:
• štěrbina je uvažována
okno plast číyřkrřdřové ■ izol 2sklo - 2400/1250 mm - DOD vč všech systénK)vých

26 1 M 6111012 detailů, kováni a povrchové úpravy * podrobný popis * TABULKA OKEN A
PROSKL£NÝCH STĚN -ozn 012

kus 2,000 17 494,99 34 989,98

Poznámka k položce:
■ štěrbina je uvažována

Í27|
K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdivá
m2 72,140 622,00 44 871,08 CS ÚRS 2018 01

W •■O8’V(l,6M,4+0,8*2,25r6 24,240
W "O9'V(1,6M,4+0,8*2,25r6 24,240
w "OlO"+(3,7M,8r3 19,980
w "013"+(1,6M,25+0,8*2,iri 3,680
w Součet 72,140

1 okno plast trojfcřfd/ové s dveřmi - izol 2skto - 1600/1400+800/2250 mm - DOD vč 1 i
! 25 M

lálIlOOB
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis • TABULKA 1 kus 1 6,000 20 625,00

! J23 750,00

i I............................. OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 08 1
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PČ Typ Kód Popis MJ AAnožství J.cena
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

P Poznámka k položce:
- ítřrbířw Je uvažována

1 lokno plast trojkňdhvé s dveřmi - izol Zsklo - 1600/1400^800/2250 mm - DOD vČ I
29 ! M 6111009 ivsec/j systémových detailů, kováni a povrchové úpravy - podroibný popis - TABULKA 

\OKEN A KOSKLENÝCH STÍN - ozn 09
kus 6,000 22 410,00 134 460,00

!

P
Poznámka k položce:
* štěrbina Je uvažována

[ lokno plast čřyřkřid/ové s nodsv^íWky ■ Izol 2skÍo - 3700/1800 mm • DOD vč všech
! 30 M 6111010 {systémových detailů, kováni a povrchové úpravy ■ podrobný popis - TABUU<A OKEN A

{prosklených stěn - ozn 010
kus 3,000 33 210,00 99 630,00

lokno plast írojkřícflové s dveřmi - Izol 2skio - 1600/1250+800/2100 mm - DOD vč
31 M 6111013 \všech systémových detailů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA kus 1,000 16 450,00 16 450,00

32 K 766622133

W
W
W

___ \0.KEtLAJ^SK^ÝCH_$TÉtLoznQ13___ __________
Poznámka k poioice:
■ štěrbina je uvalována
iMontáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem cto f
jzdiva^_______ _____ _________________________ _____ __ ______________  _j

"023>(2,7*2,9)*1 .......... ................................... .
"024"+(2,r4,4)*1 
Součet

m2 19,710 600,00

7,830
11,880
19,710

^3
M 6111023

okno plast pevné s výklop kňdly - izol 2sklo - 2700/2900 mm - DOO vč všech 
systémových detaUů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 023

kus 1,000 28 590,00

okno plast pevné s výklop křídly - izol 2sklo • 2700/4400 mm - DOD vč všech
34 M 6111024 isystémových detaUů, kování a povrchové úpravy • podrobný popis - TABULKA OKEN A kus 1,000 41 435,00

PROSKLENÝCH STĚN - ozn 024
i 35 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdivá kus 52,000 587,30j

W "02"+1 1,000
w ■■04'’+1 1,000
w "014-+17 17,000
w -015‘+16 16,000
w "016"+3 3,000
w ''017’+1 1,000
w ''018"+1 1,000
w '■019"+6 6,000
w ■'O20"+6 6,000
w Součet 52,000

1 okno plast Jednokřídlové - izol 2sklo - 1200/500 mm - DOD vč všech systémových
j 36 6111002 detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A kus 1,000 3 276,00

PROSKLENÝCH STĚN - ozn 02
! okno plast dvoukřídlové • izol 2sklo - 1200/550 mm - DOD vč všech sysřémovýcb

37 1 A4 6111004 detailů, kování a povrchové úprtívy - podrobný popis - TABULKA OKEN A kus j 1,000 3 625,00
_ i__ PROSKLENÝCH STĚN ■ ozn 04 . . *

11 826,OOi CS ÚRS 2018 01 1

28 590,00 i

41 435,00

30 539,60 CS ÚRS 2018 01

3 276,00 

3 625,00
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PČ Typ Kód Popis

‘ 38 M \61110U

\39\ M \6111015

okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 400/700 mm • OOD vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis ■ TABULKA OKEN A
IPROSKIENÝCH STĚN - ozn 014____________________________________________
okno plast jednokřídlové - izot 2sklo - 400/700 mm - DOD vč všech systémových 
idetailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis ■ TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 015

MJ Množství ’ Cena celkem [CZK]
—............... ..... ,_______________________ _ __

1 Cenová
soustava

kus 17,000 1 890,00 i 32 130,00

kus 16,000 \ 1890,00

40 M \6111016
okno plast jednokřídlové - izol 2sklo ■ 700/700 mm - DOD vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN • ozn 016

30 240,00 \

kus 3,000 \ 3 040,00 \

okno plast jednokřídlové - izol Zsklo - 700/700 mm • DOD vč všech systémových

W

w

767

+0,85*13

■ 41 M ■ 6111017 \detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TA&UU<A OKEN A
IPROSKLENÝCH STÍN - ozn 017

kus i,oool 2 625,00

42 M 6111018
\okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 1200/700 mm ■ DOD vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A kus i 1,000 4 675,00

; PROSKLENÝCH STĚN - ozn 01S
i okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 175/700 mm “ DOD vč všech systémových

! M 6111019 detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 019

kus 6,000 1 812,00

; okno plast jednokřídlové - izol Zsklo - 175/700 mm - DOD vč všech systémových
1 44 M 6111020 detailů, kování a povrchové úpravy ■ podrobný popis ■' TABULKA OKEN A

PROSKLENÝCH STĚN - ozn 020
kus■ 6,000 1 750,00\

\ K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 13,000 118,50
í:

i 46 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 11,050 445,30 \

9 120,00

2 625,00

4 675,00

10 872,00

10 500,00 

1 540,50

4 920,57

CS URS 2018 01

CSURS 2018 01
11,050

47 M 61144019 koncovka k poropetu plastovému vnitřnímu 1 pár j sada 13,000 52,00\ 676,00 CS ÚRS 2018 01

48 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m 1 kus 1,000 168,30! 168,30 CS ÚRS 2018 01

49 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x fOO cm m t,250 445,30; 556,63 CS ÚRS 2018 01 '
50 M 61144019 koncovko k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár i sada 1,000 52,00 i 52,00 CS ÚRS 2018 01

51 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m 1 kus 23.000 222,911 5 126,93 CS ÚRS 2018 01

52 M 611444Q1 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm 1 ^ 45,950 445,30 1 20 461,54 CS ÚRS 2018 01
2,45*10+1,65*13 45,950

53 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 23,000 52,00 1 196,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 3,000 254,70 764,10 CS ÚRS 2018 01

55 M 61144401 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 11,250 445,30 5 009,63 CS ÚRS 2018 0Í ~
W 3,75*3 11,250

! 56 M '^61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 j 52,00 156,OOlcSÚRS 201801
; 57 K |998766203 'Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % ; 10 325,326i 1,04 10 688,26 CS ÚRS 2018 01

Konstrukce zámečnické 85 653,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

58 K 7671001
j Dveře vchodové 2kř s nadsvětlíkem - hliníkové ■ 16(X)/3000 mm - D+M vČ všech 
■systémových detailu, kování a povrchové úpravy • podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ ■ 
lozn Dl

kus
i,ooo!

I1
48 546,00

1
48 546,001 1

1
P

Poznámka k položce:
- samozavirač
• bezpečnostní folie no sklo

59 K
___ L. , .

7671002
jDveře vchodové 2kf s nadsvětlíkem - hliníkové - 1300/2000 mm - D+M vč všech 
jsystémových detailů, kování a povrchové úpravy ‘ podrobný popis - TABULKA D>^ŘÍ - 
lozn D2

kus 1,0001
L

31 075,00
31 075,0o!

Poznámka k poioice:
- bezpečnostní folie na sklo

í ocelová mříž • cca 1200/1400 mm - demontáž, repase (očištěni, obroušení,
60 K 7672001 nový nátěr), zpětná montáž - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 

ozn Z1
kus 1,000 1 875,00

61 K 7672002
Stávající ocelová mříž ■ cca 2400/1000 mm - demontáž, repase (očištění, obroušení, 
nový nátěr), zpětná montáž ' podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 
ozn Z2

kus
'

1,000 2 605,00

62 K 1998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 841,120 1,85|

1 875,00

2 605,00

1

1 552,23 CSURS 2018 01

I 63
D 783

K

Dokončovací práce - nátěry
7831001 jNátěr klempířských prvků ■ 1x základní reaktivní ♦Ix vrchní > m2 | 24,2551 296,3o!

W +0,35^9,8+24,75+12,75+11,25+10,75) 24,255

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
j K |7841001 I Malba bílá 2násobná vč penetrace ! m2 1 79,8721

W ”ostění''+66,56 66,560
W *re2erva’’+66,56*0,20 13,312
W Součet 79,872

44,90

7 186,76
7 186,76Í

3 586,25
3 586,25;

I
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

KSO;
Místo:

Zadavatel;
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
V Horkách 1431/26 - k.ú, 728 161 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum;

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

1130
2. 3. 2018

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018/1,), Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv, úvodních částí katal<^ú) jsou neomezeně dálkově k dispozicí na 

vwvw.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava** veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 1 998 840,99

DPH základní 
snížená

[Čena s DPH

Sa^a daně 
21,00% 

15,00%

Základ dané 
0,00 

1 998 840,99

CZK

Výše daně 
0,00 

299 826,15

2 298 667,14

v
I
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

V Horkách 1431/26 - k.ú, 728 161 Nusle, Praha 

MČ Praha 4

Datum:

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

2. 3. 2018

i Kód
i

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 998 840,99 2 298 667,14

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 38 000,00 43 700,00 STA
02 BOURACÍ PRÁCE 139 286,91 160 179,95 STA
03 STAVEBNÍ PRÁCE 1 821 554,08 2 094 787,19 STA

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené 
práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že 
veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 
plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v 
rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické 
parametry, požadované vlastnosti.
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krycí list soupisu

stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH 

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO;
Místo;

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
V Horkách 1431/26 ■ k.ú. 728 1 61 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

2. 3. 2018

]

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

ÍCena s DPH

Základ daně 
0,00 

38 000,00

Sazba dané 
21,00311 
15,00%

38 000,00

Výše daně 
0,00 

5 700,00

v CZK 43 700,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

Objekt:
01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: V Horkách 1431/26 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Kód dílu - Popfs

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 2. 3. 2018

Projektant: APS Projekt Praha 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

38 000,00 

38 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00 

U 000^,00
10600,00'
9 000,00
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SOUPIS prací

Stavba;
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU ■ V HORKÁCH

Objekt:
01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: V Horkách 1431/26 - k.ú. 728 161 Husle, Praha

MČ Praha 4Zadavatel:
Uchazeč:

I^PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D VRN
_D VRN1___

I Ij k]01320^00

D_y^3__
j~T[ K ;Ó3(K)0lb00

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

; Dokumentace dílenská

^nzer^st^njstě_ _ _ _ _ _
Zařízení staveniště

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

Datum: 2. 3. 2018

MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
______ ____ ___ ____  [aK]__________________^soustava

38 000,00 

38 000,00

soubor I ~r(Íoo[___  5 000,0Ó[
_ 5J)0^00 ___

5 00O,O0lČŠÚŘS2O18 01

D VRN7 _ Provozní vlivy __________________________________ _____ ___
i 2 I jjj7^ 103000 ^ Provoz investora • ztížená manipulace, práce v bytech za provozu, zajištění
1 1 [ ____ _____ i bezpečnosti_________________________________ ____ ____ _____ ___ ____

I souboi^ 1,000| 14 000,00

Tsoubor i

14 000,00

1,000j 10 000,00

_ 14 000,00|CSÚRS20Í8 01 )

10 000,00
10 000,00 CSURS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00
4Tr09100301 i Náklady na vzorky soubor I 1,000 5 000,00 5 000,00]
tTk- 09100302 1 Zábory soubor i 1,000 4 000,00 4 000,00)
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krycí list soupisu

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH 

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
V Horkách 1431/26 * k.ú. 728 161 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

)Č:
DIČ:

Cena bez DPH

2. 3. 2018

139 286,91

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

139 286,91

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

V CZK

Výše daně 
0,00 

20 893,04

160 179,95
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: v Horkách 1431/26 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: APS Projekt Praha

Datum: 2. 3. 2018

s.r.o.

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

139 286,91

129 439,59
83 334,37

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské

^105^
9 847,32

6 116,72

3 730,60
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SOUPIS prací

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

Objekt:
02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo; v Horkách 1431/26 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Uchazeč:

Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

Datum: 2. 3. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 1

Náklady soupisu celkem 139 286,91

D HSV Práce a dodávky HSV 129 439,59
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 334,37

-in K Í9529001 I Ochranná opatření a zakrývání soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
2 K 9529002 i Úklid průběžný soubor 1,000 11 000,00 11 000,00
3 K 9529003 Úklid finální soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

j
^ 4 K 9529009 Pomocné lešeni soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 ...................... ..

1 ^ K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 26,508 178,00 4 718,42 CS ÚRS 2018 01
w
w
w
w
w

"OlOO,4*0,7*50 
■‘01 r‘+0,4*0,7*38 
"012"+0,9*0,r2 
‘’013"+0,78*0,78*1 
Součet

14,000
10,640

1,260
0,608

26,508

K 968062301Dl I Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2
15,77ol

217,OOi 3 422,09
W
w
w
w

‘’O5“+1,05*1
•06"+1,88*7
■■Or+1,56*1
Součet

1,050
13,160

1,560
15,770

K 968062302 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 139,700 198,00 27 660,60
W ■Or+2,7*42 113,400
W ■■Or‘+2,63*5 13,150
W "08”^2,63*5 13,150
w Součet 139,700
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PČ Typ

8 ! K
, . J

w
w
w
w

Kód Popis AU Množství J.cena
[CZK]

968062303 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých/zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 ín2 21,750 182,00

Cena celkem [CZK]

997

í 15 997013831

D

O
PSV
764

! 16 K 1764002851
W

D 766

Cenová
soustava

3 958,50!

"O2‘'+4,02M
''03’'+4,3*3
”04"+4,83*1
Součet

4,020
12,900
4,830

21,750
9 : K 9681001 Vybourání dřevěných dveří 2kř vč rámu kus 1,000 997,76 997,76
10 1 K Í9681002 Vybourání dřevěných dveří Ikř vč rámu kus 1,000 685,00 685,00
11 i K |9681101 Vybourání plechového zákrytu okna 1300/400 mm kus 4,000 223,00 892,00

Přesun sutě 46 105,22

12
------------ ^---------- ....

K [997013217 jVnitrostavenistní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1

t
f

11,687| 2 210,00 25 828,27 CS ÚRS 2018 01

13 K j99701350l jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením t 11,687Í 215,00 2 512,71 CS ÚRS 2018 01

14 K |997013509 iPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+30 km) t
11,687|

260,00 3 038,62 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
indexováno v jednotlové ceně
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 11,6871 1 260,00

Práce a dodávky PSV
Konstrukce klempířské

I Demontáž oplechováni parapetů do suti 
^ 77,7+1^72+5,5+8^0

Konstrukce truhlářské

14 725,62 CS ÚRS 2018 01 !

m 97,400| 62,80

9 847,32
6 116,72

97,400
6 116,72 CS URS 2018 01

r~ -f "
K 1766441812

j

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky pres 30 cm délky do
1,0 m

kus 20,000 37,10 742,00 CS ÚRS 2018 01

CS ÚRS 2018 01tj K 1766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 
1.0 m

kus 51,000 58,60 2 988,60
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krycí list soupisu

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH 

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MČ Praha 4

Uchazeč:

Projektant:
APS Projekt Praha s.r.o. 

Poznámka:

803 5
V Horkách 1431/26 - k.ú, 728 161 Nusle, Praha

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

!Č:
DIČ:

2, 3. 2018

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
0,00 

1 821 554,08

Sazba daně 
liyCm 
15,00%

v CZK

1 821 554,08

Výše daně 
0,00 

273 233,11

2 094 787,19

V
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REKAPITUUCE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝAAĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU • V HORKÁCH

Objekt:
03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: V Horkách 1431/26 - k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel: MČ Praha 4
Lk:ha7ec:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum; 2. 3. 2018 

Projektant: APS Projekt Praha
s.r.o.

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské

Cena celkem [CZK]

1 821 554,08

357 613,88
___ 28^50,20

____41 000,00

___  ^0 863,68

1 463 940,20
__ 34J77^

1 291 423,94

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

112 668,97 

10J00,87 
15 568,8T
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SOUPIS prací

Stavba:
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BYTOVÉHO DOMU - V HORKÁCH

Objekt:
03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: V Horkách 1431/26 * k.ú. 728 161 Nusle, Praha

Zadavatel:
Uchazeč:

MČ Praha 4 Projektant: APS Projekt Praha s.r.o.

Datum: 2. 3. 2018

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
____________________

Cenová
soustava

D HSV
D 6

T7 K 1^2325302

w'
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

LK
vv
w
w

^6221001

Práce a dodávky HSV
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _

Tvápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

"0r+0,7*(1,94+2*2,03^1 
■’O3"+0,r(1,94+2*2,68r3 
"O4’'+0,7*(l,94+2*2,97)*1 
"05%0,7*(0,95+2*1,1)*1 
"06"+0,7*{1,25+2*1,5)*7 
’•Or+0,7*(1,25+2*2,5)*5 
■■08‘+0,7*(1,25+2*2,5)*5 
"Or+0,7* (3*1,25)*!
■'010+0,3*(0,4+2*0,7)*50 
■'01 r+0,3*(0,4+2*0,7)*38 
"012"+0,3*(0,9+2*0,7)*2 
"013”+0,3*(3*0,78)*1 
Mezisoučet 
■’D1-+0,3*(1,8+2*2,25)
’'D2-+0,3*(1,3+2*2,5)
Mezisoučet
Součet

1 821 554,08

357 613,88
285 750,20

P 'm2 '] 288~953| 698,OO]' ’______ _JC201 689,19 CS URS 2018 01
141,120

4,200
15,330
5,516
2,205

20,825
21,875
21,875

2,625
27,000
20,520

1,380
0,702

285,173
1,890
1,890
3,780

288,953
Fasádní nátěr ostění a nadpraží
”Or+(1,8+2*1,5)*42 
W+ll,94+2*2,03)*! 
W+ll,94+2*2,68)*3

i m 514,47oJ__ 126,00|

' Toi^
6,000

21,900

64 823,22 =
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w

'■04"+(1,94+2%97)*1
’■O5’‘+(0,95+2*1,1)"!
•■06"+<1,25+2*1,5)*7
"Or+(l,25+2*2,5)*5
*08"+(1,25+2*2,51*5

’'09"+(3*1,25)*1
■•010"+(0,4+2*0,7)*50
”0ir+(0,4+2*0,7)*38
'*0ir+(0,9+2‘0,7)*2
"O13V(3*0,78)*1
Mezisoučet
’■D1”+(1,8+2*2,25)
■Dr+(i,3+2*2,5)
Mezisoučet
Součet

W

998
8 I K 998018003

D

O
PSV
764

7,880
3,150

29,750
31,250
31,250

3,750
90,000
68,400
4.600 
2,340

501,870
6,300
6,300

12.600 
514,470

J.cena Cena celkem [CZK]
Cenová!

soustava

3 ! K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu - m2 26,906 715,00 19 237,79wsoravení Daraoetú
+0,2*11,8*42+0,52*10+0,95+1,25*7+0,5*10+1,25+0,4*88+0,9*2+0,78) 

Ostatní konstrukce a práce, bourání

CS URS 2018 01

26,906

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

41 000,00
4 K 9529001 Ochranná opatření a zakrývání soubor j 1,000 8 000,00 8 000,00
5 K 9529002 Úklid průběžný soubor j 1,000 11 000,00 11 000,00
6 K 9529003 Úklid finální soubor 1 1,000 10 000,00 10000,00
7 K 9529009 Pomocné lešení soubor j 1,000 12 000,00 12 000,00

28,109
30 863,68

1 098,00 30 863,68 CS URS 2018 01

Práce a dodávky PSV
Konstrukce klempířské

1 463 940,20

9 K 7641001
Parapet typického okna z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailu - 
podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K1 m 77,700 345,00 26 806,50

10 K 7641002 Parapet okna do zahrady z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailu 
- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K2 m 1,000 345,00 345,00

11 K 7641003
Parapet okna do zahrady z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailů 
- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - ozn K3 m 5,200 345,00 1 794,00

12 K 7641004 Parapet okna u balkonu z Pz plechu - rš 250 mm - D+M vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ • ozn K4 m 5,500 345,00 1 897,50
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jpč Typ
Kód Popis AAJ Množství J.cena

[CZK]
r
i 13 K

L -

7641005
Parapet u balkon dveří z Pz plechu - rš 250 mm ■ D+M vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ' ozn K5 8,000 345,00

[14
K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 336,030 1,71

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2 760,OO j

574,61 iCS URS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské

i 15
K I76662213I Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých vý^y do 1,5 m s rámem do 1 »

L.
zdivá 1 129,133 596,00

J^2^4W,94__________
76 963,27!CS ÚRS 2018 01

W
W
W
W
W

"Or'+{1,8’‘1,5)M2 
"OS’+(0,95*1,1 n 
'*06"+(1,25*1,5)*7 
’•09”+(1,25*l,25)*1 
Součet

T" r16 I M ^611

113,400
1,045

13,125
1,563

129,133

Í7 M

6Í1200Í

6ÍÍ2005

\okno plast trojkřídiové - izol 2sMo - 1800/1500 mm • OOD vč všech systémových 
|c/eta/ťů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - T46ULM OKEN A
IPR09<1£NÝCH stín - ozn Ol___________________________________ ___________
Poznámka k položce:
• štěrbina je uvazována

kus 42.000 : f2 695,72 |

18 i
i

M 1
....I

P

r
■ 191

M

j 20 i
K !

}
W
W
w
w

21 M

22 M

okno plast dvoukrfd/ové - izol Zskla - 950/1100 mm - DOD vč všech systémových ■ — -
detailů, kování a povrchové úprovy - podrobný popis - TABULKA OKEN A kus 1,000
PROSKLENÝCH STĚN ■ ozn 05 I

okno plast dvoukřídlové - izol 2sklo - 1250/1500 mm - DOD vč všech systémových
detailů, kování a povrchové úpravy • podrobný popis - TABULKA OKEN A kus 7,000

4 942, J

533 220,24

4 942,30

Poznámka k patoice:
• štěrbina je uvažována

10 1B%ai 71 328,67

6112009
•okno plast c/voukřřdíové - izol 2sklo - 1250/1250 mm - DOD vč všech systémových 
\detQHů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
P8Q5KmÝm^f^^n_0S___

K '.766622132 iMontáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výsky do 2,5 m s rámem do
  

"Oř+(1,13*1,94+0,9*2,03ri 
"07'+(1,5*0,5+0,75*2,5)*5 
"08"+(1,5*0,5+0,75*2,5)*5 
Součet

kus

m2

1,000

30,269

7 665,47 

621,99

7 665,47

18 827,02 CS URS 2018 01

6112002

6112007

4,019
13,125
13,125
30,269

1

7

okno plast pevné s dveřmi - izol 2sklo • 2x520/1130+900/2030 mm - DOD vč všech 
systémových detailů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
PROSKLENÝCH STĚN - oznj02___ ____ _________ _________ ______________________

okno plast jednokřídlové s dveřmi + nadsvětlík - izol 2sklo • 500/1500*750/2500 mm - 
DOD vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 07

kus 1,000

kus

21367,31 21 367,31

5,000 12 778,29 63 891,45
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

i

23
t

i

M 'i6U2008

5
okno plast Jednokřídlové s dveřmi ♦ nadsvětlík - izol 2sklo • 500/1500+750/2500 mm - i |

joOD vč všech systémových detailů, kováni a povrchové úpravy - podrobný popis - j #cus I
]rABUiKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 08 | j

5,000 12 261,72] 61 308,60

i 24 K 1766622133 íMontáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem [ „,7 !
! zdivá i !

17,616 600,Oo| 10 569,60 CS ÚRS 2018 01

W "O3"+(0,52*1,78*2+0,9*2,68r3 12,790
W ■•04V(0,52*2,07*2+0,9*2,97)*1 4,826
W Součet 17,616

25 AI 6112003
okno plast pevné s dveřmi + nadsvětlík - fzoi 2sklo • 2x520/1780*900/2680 mm - DOD 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN - ozn 03

kus 3,000 20231,311 60 693,93

okno plast pevné s dveřmi + nadsvětlík - izol 2skto ■ 2x520/2070*900/2970 mm - DOD 1
26 M 6112004 vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis ■

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN ■ ozn 04
kus 1,000 22 098,74] 22 098,74

271____ K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdivá kus 91,000 587,30| 53 444,30 CS ŮŘS 201

W "010"+50 50,000
W "Oir+38 38,000
w "012V2 2,000
W "013"+1 1,000
w Součet 91,000

28 i
*' í 

i
M ! 6112010

okno plast jednokřídlové - izol 2skio - 400/700 mm • DOD vč všech systémových 
detailů, kováni a povrchové úpravy • podrobný popis - TABULKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN ^ ozn 010

kus 50,000 1 950,00 97 500,00

29 : M ■ 6112011 i
okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 400/700 mm • DOD vč vsedl systémových 
detailů, kováni a povrchové í^rovy - podrobný popis - T4BUÍKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN ’ ozn 011

kus 38,000 1 750,00 66 500,00

: ^ M 6112012
'.okno plast jednokňdlové - izol 2sk(o * 900/700 mm • DOD vČ všech systémových 
Idetailú, kováni a povrchové úprovy - podrobný popis - TABULKA OKEN A 
\pROSKL£NÝCH STĚN ■ ozn 012

kus 2,000 3 110,00 6 220,00 i
!

i -31

i......
Ai 6112013

okno plast jednokřídlové - izol 2sklo - 780/780 mm - DOD vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN A
PROSKLENÝCH STĚN - ozn 013

kus 1,000 3 410,00 3 410,00 i

i 32 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus
:

20,000 170,00*1 3 400,00 CS ÚRS 2018 01 i
1 AI 61144403 parapet plastový vnitřní - komůrkový 35x2 x 100 cm m 15,800 596,00 i 9 416,80 CS ÚRS 2018 01 í

W +0,68*10+0,9*10 15,800
34 AI 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitrnímu 1 pár sada 2O,D00 52,00 ! 1 040,00 CS ÚRS 2018 01

35 1 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových Šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 9,000 220,00 i 1 980,00
1

CS ÚRS 2018 01

36 1 ^ 61144403 parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x2 x 100 cm m 13,290 596.00 ! 7 920,84 CS ÚRS 2018 01
W +1,21*1+1,51*8 13,290

1 1 ^ \61144019 1 koncovko k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 1 sada 9,000 52,00 1 468,00 \cs ÚRS 2018 01

Strana 6 z 8



PČ Typ
—~

38 • K

39 M

Kód

766694123

61144403

Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK]

jMontáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cn^ délky do 2,6 m

W
j^rapet plastový vnitřní - kon7Ůrko\ý 35x2 x 100 cm 

+42*2j)6 “ “ .........

Cenová
soustava

Kus 42,000
.......... 1

280,00 11 760,00 CS ÚRS 2018 01

m 86,520 596,00 51 565,92 CS ŮRS 2018 01
86,520

1 40 Ai 6ÍÍ440Í9 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sodo 42,000 52,00 2

i K 7669001 Repase vnitřních dveří dřevěných Ikř prosklených - 1400/2300 mm - podrobný popis - 
TABULKA DVEŘÍ ■ ozn D3 kus 1,000 5 000,00 5

1 42
K 7669002 Repase vnitřních dveří dřevěných Ikř prosklených - 1100/2300 mm ■ podrobný popis - 

TABULKA dveří - OZn D4 kus 1,000 4 500,00 4

K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 11 791,664 1,04 12

D 767 Konstrukce zámečnické

CS ÚRS 2018 01 ]

, 44j^K |7671001 Dveře vchodové 2kř • hliníkové - 1800/2250 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
jkováni a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA DWŘ( • ozn 01

T
kus 1,000 43 285,00 43 285,00;

45 K 17671002

Poznámka k položce:
- samozavirač
- bezpečnostní folie no sklo

1 Dveře vchodové Ikř s nadsvětlíkem - hliníkové - i 300/2500 mm - D+M vč všech T 
isystémových detailů, kování a povrchové úpravy • podrobný popis - TABULKA DVEŘÍ - j

...kom DL.___ ___ ________ _____________________ _______________________ L.,
Poznámka k položce:
• bezpečnostní folie na sklo

■"'1"
kus 1,000 37188,00 37188,001

—
”■"1

K í 7672001

47 K 7672002

48 K 7672003

49 K 7672004

50 K 7672005

7672006

52
Ik

7672007

nový nátěr), zpětná montáž - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNíCKÝCH VÝROBKŮ - 
,OznLl

Nový plechový zákryt otvoru do 1PP -1300/400 mm - 0+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis • TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ -

Nový plechový zákryt otvoru do 1PP - 1300/400 mm • D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis • TABULKA ZÁMEČNíCKÝCH VÝROBKŮ -

Nový plechový zákryt otvoru ďo 1PP - 1300/400 mm - D+M vČ všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ -
rvTW "TA

53]j<

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

kus
!

2,000 3 200,00 6 400,00

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

Stávající ocelová mříž “ cca 920/1100 mm ' demontáž, repase (očištěni, obroušení, 
nový nátěr), zpětná montáž - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Stávající ocelová mříž • cca 1350/1200 mm • demontáž, repase (očištění, obroušen 
nový nátěr), zpětná montáž - podrobný popis ■ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
ozn 26
Stávající ocelová mříž ■ cca 1250/1500 mm • demontáž, repase (očištění, obroušen 
nový nátěr), zpětná montáž - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
Í50LZZ_______ _____ _______ __________ ____________ _____ _________________________________________

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

1,000

1,000

4.000

1.000

105,9^

3 200,00

1 468,00

2 065,00

2 422,00

3 200,00

1 468,00

1,85

8 260,00

2 422,00 

2 045,^ CS URS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MU Množství J.cena
__ [czíg____

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 100,87
jM K 7831001 Nátěr klempířských prvků - 1x základní reaktivní +1x vrchríí nri2 34,090 296,30| 10100,87

W +0,35*(77,7+1,0+5,2+5,5+8,0) 34,090

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 568,81
[55 K 7841001 Malba bílá Znásobná vč penetrace m2 346,744 44,90l 15 568,81

W "ostění”+288,953 288,953
w "rezerva"+288,953*0,20 57,791
W Součet 346,744
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Název stavby

Název objektu

Název část)

Výména oken ZUá ákcdni 24 JKSO

EČO

Místo 140 00 Praha 4 ákolnl 24,4 Braník

IČO DIČ 1

Objednatel

Projektant

Zhotpvitet

Odtx)r stavebních investic a oprav mC Praha 4

Dna
1

Rozpočet čísk) Zpracoval
1 1

l .. .

Mémé a účelové Jednotky

Počet j Náklady /1 mj. j Počet j Náklady/1 m.J. J

....---- ---------- ; Náklady/1 m.J.

1

Rozpočtové náklady v CZK •T“ ■"I" — '■ - —- ■'<- '*'■ ■■ —— —

krycí list rozpočtu

A I Základní rozp. náklady

1 |HSV iOodávky 

2. ÍMontáž

PSV iDodávkyj 

ÍMontáž

s rw”

945 320 

361 737 

446 

65 761

Dodávky;

B I Doplňkové náklady
8 jpr^ pfesčas |

9 ;Bez pevné podt.
—4
lolKultumlpamétka jlolKultuml pai

16 Pi

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

iRazl^o

i Razítko

ÍNáklady na umísténi stavby

13! ZaUzent staveniltě 

l4'Mmo5tav. doprava 

15|Úzamni vHvy

16^Provozni vlivy 

I7!0statní

10 000 

15 000 

15 000 

14 000

6 ÍMontáž
---- ------- --------------- —---------- - —

18 NUS z rozpočtu
—................................. —

7 ZRN(M-6Í 1 373 264 l2ÍON(f.8-11) 19 NUS(f.134S) 54000

20 HZS 21;Kompl. čírviost 22:Ostatn[néktady

Projektant D i Celkové náklady
23|sDoCel7.12,19^ 1 427 264,20

Datum a podpis Razítko 24:dPH 21,00 %z 1427 264.20 299 725,48
Objednatel 25 DPH 21.00 % z

26 Cena a DPH (ř. 23^25) 1 726 989.66

E j Připočty a odpočty
ZT^odávky objednatele 

28’Klouzavá doložka 

29|Zvýhodnén[ * -

KŮRNEROVA 7.656 90 BRNO
~ -----





zadaní
stavba; Výměna oken ZUŠ Školní 24 

Objekt:
Část:

JKSO: Datum: 5.6.2016

PÍ6:
ťfV.

•✓K. v. '
mi
'ř.?

''.s-l .li

-■ ^.4.... ?....... mmm

3 Svislé a kompletní konstrukce 118 440,00

Ll 014 |349234831 |Doplnění zdivá okenních obrub (Ytong + EPS A XPS vyrovnání díe deitailO - agreg. položka) m 280.000 423,001 118 440,00|

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazeni 1 100 000,40
2 014 612409991 Dotažení tenkovrstvých omítek vnějších - kolem oken m 280,000 133.00 37 240,00
3 014 612423731 Nová omítka vnitřních ostění po vybouraných špaletách + APU lišta 220 mb m2 110,000 431,00 47 410,00
4 014 622901110 Očištění stáv. omítek po opravách a napojeních m2 140,000 46,10 6 454.00
5 014 624401111 Vnější ostání (doplnění fasádního EPS + napojení nové výztužné síťky, tmelení ok.spáry m 220.000 149,30 32 846,00
6 014 624601114 Tmelení spáry mezi oknem a ostěním akrylátovým tmelem m 220,000 77.70 17 094,00
7 014 629451112 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm {XPS+ pěna) m 59.000 188,60 11 127,40
8 011 641941712 Osazování nových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu a kotvy kus 47,000 844,00 39 668,00
9 A A01 okenní sestava A - včeřné systémového vnitřního parapetu plastového ks 4,000 16 546,00 66 184,00
10 B B02 okenní sestava 6- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 4,000 12 875,00 51 500,00
11 C C03 okenní sestava C - včeíné systémového vnitřního parapetu piastového ks 1,000 15 439,00 15439,00
12 D D04 okenní sestava D- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 15 066,00 15 066,00
13 E05 E05P4 okenní sestava E- včetně systémového vnitřního parapetu piastového ks 1,000 14 877,00 14 877,00
14 F06 F06P4 okenní sestava /=- včeřné systémového vnitřního parapetu plastového ks 3,000 3 125,00 9 375,00
15 F07 F07P4 okenní sestava G~ včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 16 375,00 16 375,00
16 F08 F08P4 okenní sestava H- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 24 693,00 24 693,00
17 GOS G08P4 bezpenostni fólie SCX 3xvrstva DIN EN 356 E pro okna v 1.-2.NP (sestava A-2C) m2 72,000 915.00 65 880,00
1$ F22 F22P4 parořésná zábrana ze strany interiéru včetně montáže m2 220,000 95,00 20 900.00
19 F09 F09P4 okenní sestava 2A- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 14,000 16 105,00 253 470.00
20 F10 F10P4 okenní sestava 2B~ včetně systémového vnitřního parapetu piastového ks 3,000 6 726,00 20 1 78,00
21 F11 F11P4 okenní sestava 2C- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 15 518,00 15 518,00
22 F12 F12P4 okenní sesřava 3A- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 2,000 11293,00 22 586,00
23 F13 F13P4 okenní sestava 38- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 12 055,00 12 055.00
24 F14 F14P4 okenní sestava 3C- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 10 175,00 10175.00





25 F15 F15P4 okenní sestava 30- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 6,000 19 705,00 118 230,00
26 F16 F16P4 okenní sestava 3E~ včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 24 335,00 24 335,00
27 F17 F17P4 okenní sestava 3F- včetně systémového vnitřního parapetu plastového ks 1,000 13 667,00 13 667,00
28 FIS F18P4 vstupní dveře dvoukřídlé včetně bezpečnostní fóíie na proski plochách ks 1,000 54 195,00 54 195,00
29 F19 F19P4 samozavirač vstupních dveří, zarážka otevřeni, Štětinové spodní těsnění ks 1,000 2 275,00 2 275,00
30 F20 F20P4 bezpečnsotnf kováni vstupních dveří ks 1,000 5 588,00 5 588,00
31 F21 F21P4 vnitřní žaluzie na okenní křidlo vč. monřáže ks 80,000 695,00 55 600,00

9 Ostatní konstrukce a práca^ourání 40 635,80
32 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 230.000 84,70 19 481,00
33 013 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 m2 102,000 207,40 21 154.80

99 Přesun hmot 32 601,00
34 013 979031111 Úprava vybouraných hmot; očištění, třídění, kropení sirtii, plachtování, průběžný úklid t 6,000 388,50 2 331,00
36 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,000 565.00 3 390.00
36 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (50 km) t 6.000 1 765,00 10 590,00
37 013 979098133 Poplatky za skládku tříděného materiálu a suti t 6,000 660,00 3 960,00
38 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 18.000 685,00 12 330,00

HSV Práce a dodávky HSV 15 380,00

5 Komunikace 11 180,00

39 221 596211110
Přeložení betonové dlažby v okolí vstupu za účelem správného odvodnění (dlažba -*■ 
podklad) m2 10,000 698.00 6 980,00

40 221 5962111101
Přibetonováni prahu vstupních dveří + nerez rybinový plech, hydroizolace agreg.položka dle 
detailu ks 1,000 4 200,00 4 200,00

8 Trubní vedení 4 200,00
l41 271 895941111 |Nový liniový pochozí odvodňovací žlab s nerez, mřížkou včí vč. usazeni a napojení kus 1 3,000l 1 400,00l 4 200,00l

PSV Práce a dodávky PSV 66 207,00

764 Konstrukce klempířské 46 499,00
42 764 764321220 Opravy oplechovní vikýřů m 16,000 749,00 11 984,00
43 764 764410250 Oplechování parapetů vnějších - AI/ POZINK plech rozv. Síře do 330 mm m 59,000 585,00 34 515.00

767 Konstrukce zámečnické 1 750,00
I 44 1 767 |767996801 Demontáž mříží v patře |ks I 7,000 250,00 1 1 750,00|

771 Podlahy z dlaždic 4 825,00
I 45im 1771551912 Osazení čistící zóny do interiéru za vstupní dvefe (2m2)-agregovaná položka |kus I.OOOl 4 825,00l 4 825,00|





784 Dokončovací práce - malby 13133,00
46 784 784422271 Malba 2X + zaČiStění (práce + materiál PRIMALEX PLUS dle stáv, fasády m2 170.000 44,90 7 633,00
47 784 784471111 Drobné opravy povrchu pň malování ks 1,000 5 500,00 5 500.00

Celkem 1 373 264.20

V




