



ČÁST A

Smlouva o dílo


„České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera“
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000953

číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/2018/21


veřejná zakázka č.: 18009

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., investiční odbor
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** STRABAG a.s.
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupen: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ – na základě plné moci
Marií Jindrovou, ekonomkou PJ – na základě plné moci
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 

2. Všeobecné smluvní podmínky


- 2.1.** Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele jako Příloha č. 1 k této smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 7003 (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.



- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si převzal a seznámil se s příslušnou dokumentací díla, tj. **dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby**, vyhotovenou pro stavbu (dílo) uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **DSP/ZDS**) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení Díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost **DSP/ZDS**.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání **veřejné zakázky**, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. **objednatel** dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 2.4.2. **zhotovitelem** dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 2.4.3. **podzhotovitelem** je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 2.4.4. **příslušnou dokumentací (dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby)** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem;
- 2.4.5. **položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
- 2.4.6. **stavenišťem** je myšleno místo, na/v kterém se samotné dílo (stavba) provádí;
- 2.4.7. **závazné předpisy** jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.
- 2.5. Použité zkratky:
- | | |
|-------------|---|
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| ZDS | Zadávací dokumentace stavby |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle **DSP/ZDS**, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, řádně a včas provést Dílo, spočívající ve zhotovení stavby, označené objednatel (zadavatelem) jako „**České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera**“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „**České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera**“ a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované firmou Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 264 75 081, divize České Budějovice, Zátkovo nábreží 7, 370 01 České Budějovice. Objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a formou sjednanou v této smlouvě.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/ jsou
- 3.2.1. DIO, které po dobu stavby bude realizováno na základě koncepce schválené objednatel; dle požadavku objednatel je možné uzavírku komunikace provádět pouze o víkendy nebo o státem schváleném svátku;
- 3.2.2. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí a prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením



stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.3. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s Plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění;

3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace (RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.10. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;

3.2.11. předání technické dokumentace od řadiče a dalších dodávaných částí a dodání veškerých HW a SW nástrojů správci Systému řízení dopravy ve městě České Budějovice;

3.2.12. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla;

Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (DSP/ZDS), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného



vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, budou součástí dokumentace skutečného vyhotovení i čtyři (4) vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.2.13. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a v rozsahu bodu 10.11. této smlouvy


- kompletní přehled dokladů a dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.12.
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentací
- protokol o vytýčení stavby
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
- zápisy o komplexním provedení případných zkoušek díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka** a **objednatel**em. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatel

em, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz a zařízení staveníště, jsou zahrnuty v ceně Díla.



4. Lhůty provádění díla

- 4.1. **Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:**
- 4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,**
- 4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: **dnem předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1.1.**
- 4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: **do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1.,**
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: **do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací dle bodu 4.1.3.**
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4., této smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště z uvedených důvodů.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlasena **technickým dozorem stavebníka**, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve **Stavebním deníku**. Jakékoli prodloužení nejzazší lhůty pro předání Díla objednateli musí být sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě postupem dle bodu 19.2. této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, že hrozí prodlení s předáním díla v nejzazší lhůtě dle bodu 4.1.4. této smlouvy.
- 4.6. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s **Harmonogramem prací**.



- 4.8. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat objednateli **Harmonogram prací**, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště. Objednatel je povinen se k **Harmonogramu prací** (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jeho převzetí.
- 4.9. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace **Harmonogramu prací**. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci **Harmonogramu prací** i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
- 4.10. Zhotovitel je povinen v průběhu **Díla** bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny **Harmonogramu prací** (aktualizovaného **Harmonogramu prací**). Jakákoliv změna termínů realizace **Díla** je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci **Díla**.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena **Díla** je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných pro provedení **Díla** dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena **Díla** je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením **Díla** dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním **Díla**. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

V souladu s tímto rozpočtem činí

Celková cena Díla:

8.508.010,84,- Kč bez DPH

(slovy osm milionů pět set osm tisíc deset korun českých osmdesát čtyři haléřů bez DPH).

K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2. Ke změně ceny **Díla** může dojít pouze v případě, kdy
- 5.2.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací (činností či dodávek), které nejsou v předmětu **Díla**, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje **ZZVZ** stanovený limit;
- 5.2.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností či dodávek) předmětu **Díla**, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí **ZZVZ** stanovený limit;
- 5.2.3. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu **Díla**;



- 5.2.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DSP/ZDS (příslušné dokumentace) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.3. Změny ceny Díla
- 5.3.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 5.3.2. ustanovení bodu 5.3.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 5.4. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací, činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
 - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i technickému doзору stavebníka, vždy nejpozději do šestého (6.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v téže lhůtě zajistí sám i vyjádření technického doзору stavebníka. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;



6.3.2. objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou.

V případě, že daňový doklad (dílní faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splátnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury objednateli, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDACTED]

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat i:

6.5.1. název projektu,

6.5.2. číslo projektu.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90 % smluvní ceny. Zbýlých 10 % z celkové fakturace, je objednatel povinen uhradit nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, **technický dozor stavebníka**, **autorský dozor projektanta**, **koordinátora BOZP**) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými



- osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení DÍla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny DÍla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce **technického dozoru stavebníka**, **koordinátora BOZP**, jakož i pro výkon funkce **autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním DÍla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré **závazné předpisy** a podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí DÍla (dle **Protokolu o předání a převzetí DÍla**, pokud DÍlo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka** nebo jmenovaný **koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí DÍlo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění DÍla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu DÍla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle příslušných ust. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném



- znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude p. Vít Endl, tel.: [REDACTED], zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude p. Vladislav Adamovský, tel.: [REDACTED]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi **Smluvními dokumenty**. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení **Harmonogramu prací**, prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ceně Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatel. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
- 8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (**Smluvními dokumenty**). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze **Smluvních dokumentů** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využít výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
- 8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.



- 8.8. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 10.1.2., 10.1.3.). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle příslušných ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem



pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

- 9.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi nebo obdržel-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta**, je-li dle určení objednatele vykonáván, a jmenovaného **koordinátora BOZP**.

10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Organizaci předání a převzetí Díla zajišťuje objednatel, který je povinen přizvat k předání a převzetí Díla i **technický dozor stavebníka**, osobu vykonávající **autorský dozor projektanta** a jmenovaného **koordinátora BOZP**. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. **Protokol o předání a převzetí Díla** musí obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky.

V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede

- 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji,
10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.6. den vyklizení staveniště.

Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke kontrole **technickému dozoru stavebníka**.

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dále záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek



objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru stavebníka.

- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízením. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání díla je považován den uvedený v **Protokolu o předání a převzetí díla**.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy, mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
 - 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítě dotčených stavbou, včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,
fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
 - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé,



- vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na **Dílo** a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je **60 měsíců**.
- 11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. této smlouvy počíná běžet dnem předání a převzetí **Díla** jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** dle bodu 10.1. této smlouvy) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o **Dílo**. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabývá zhotovitele povinností předat **Dílo** jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V **Zápisu** bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele, a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.4. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 ZZVZ.
- 12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část **Díla**, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.



- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
- 12.3.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy.
- 12.3.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené v bodě 9.4. nebo 12.9. této smlouvy.
- Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
- 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 12.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli **Smluvní dokumenty**, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením **Díla** předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované);
- 12.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému **Dílu**. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady **Díla** způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.



Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 4.000.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více než 4 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoli povinností uvedenou v bodech 4.1.2. až 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z **Celkové ceny díla bez DPH** uvedené v bodě 5.1. této smlouvy, a to za každý, i započatý den, prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., příp. 12.5.1., této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z **Celkové ceny díla bez DPH** za každý, i započatý, den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč.
- 13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý, den prodlení.
- 13.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností uvedených v bodě 12.9. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele.
- 13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Další povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom, že **Dílo (stavba)** bude objednatelům spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj – Operační program Doprava) v gesci Ministerstva dopravy České republiky a z tohoto důvodu je zhotovitel povinen plnit níže uvedené povinnosti:
- 14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku 2028.
- 14.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava pro období 2014-2020.



14.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a zavazuje se minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MD ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle *Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě*.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm


- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelům.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 16.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
- 16.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků **Projektové dokumentace (DPS)**, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 16.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 17.1. Objednatel je povinen jmenovat **koordinátora BOZP**, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných předpisů, a takto jmenovanou osobu **Koordinátora BOZP** oznámit zhotoviteli, nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelům určená osoba – **koordinátor BOZP**, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.



- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 17.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 17.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům a **pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.
- 17.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinností tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či



skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 18.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při plnění jeho povinností stanovených v ust. § 219 ZZVZ.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 18.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvě, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1 této smlouvy.
- 18.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 16. 4. 2018, č. 474/2018.
- 18.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne 29. 5. 2018

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
Statutárního města České Budějovice



V Plané dne 14. 5. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Lukáš Babka
vedoucí PJ – na základě plné moci



Marie Jindrová
ekonomka PJ – na základě plné moci

Marie Jindrová
ředitelka provozní jednotky

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Václava Berana, nar. [redacted] - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti [redacted]

Ing. Lukáše Babku, [redacted] - vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. [redacted] - ekonomku PJ

Pavla Závise, [redacted] - vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, [redacted] - ekonomku PJ

Pavla Žakovského, [redacted] - vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, [redacted] - vedoucího PJ

Janu Holou, nar. [redacted] - ekonomku PJ

Petra Civiše, nar. [redacted] - vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, [redacted] - ekonomku PJ

Ing. Petra Římnáče, [redacted] - vedoucího PJ

Markétu Maříkovou, nar. [redacted] - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Zmocnění přijímám:

jméno, příjmení, funkce

Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

jméno, příjmení, funkce
Marie Jindrová
ekonom. provozní jednotky



OVĚŘENÍ - VIDIMACE
věřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.
V Českých Budějovicích dne 09-01-2018

THEORY

Page 10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41_2003_02_01

Stavba: ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Jana Kubíková, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 508 010,84

		sazba daně
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	

	Základ daně
8 508 010,84	
0,00	

	Výše daně
1 786 682,28	
0,00	

Cena s DPH

v

CZK

10 294 693,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 41_2003_02_01

Stavba: ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Místo: České Budějovice Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 508 010,84	10 294 693,12	
SO 101	Komunikace	4 529 587,00	5 480 800,27	STA
SO 110 SSZ - 1	Technologie SSZ	1 360 126,37	1 645 752,91	STA
SO 110 SSZ - 2	Montážní práce SSZ	209 981,21	254 077,26	STA
SO 110 SSZ - 3	Stavebně montážní práce SSZ	396 659,27	479 957,72	STA
SO 110 SSZ - 4	Koord.kabel a převěsy - Dopr.podník města ČB a.s. - není součástí této zakázky, nebude se naceňovat	0,00	0,00	STA
SO 110 SSZ - 5	Optický kabel - Starnet, s.r.o.	165 269,45	199 976,03	STA
SO 410, SO 420	Veřejné osvětlení, přeložka VO	428 895,40	518 963,43	STA
SO 430	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s.	515 136,29	623 314,91	STA
SO 800	Vedlejší rozpočtové náklady	902 355,85	1 091 850,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 529 587,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 529 587,00	21,00%	951 213,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 480 800,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 529 587,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 401 438,10

1 - Zemní práce

848 035,19

2 - Zakládání

46 566,00

4 - Vodorovné konstrukce

157 174,74

5 - Komunikace pozemní

2 051 495,01

8 - Trubní vedení

131 116,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

981 428,76

997 - Přesun sutě

174 011,75

998 - Přesun hmot

11 610,04

PSV - Práce a dodávky PSV

128 148,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

128 148,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 529 587,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 401 438,10	
D	1		Zemní práce				848 035,19	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	699,000	307,25	214 767,75	
	VV		140*1,0		140,000			
	VV		510,00		510,000			
	VV		49,00		49,000			
	VV		Součet		699,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	650,000	358,45	232 992,50	
	VV		600,00		600,000			
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		650,000			
3	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	225,000	384,06	86 413,50	
	VV		225,00		225,000			
	VV		Součet		225,000			
4	K	113154364	Frezování živiceho krytu tl 100 mm pruh 5 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 135,000	49,24	105 127,40	
	VV		2135,00		2 135,000			
	VV		Součet		2 135,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních a chodnikových	m	645,000	215,07	138 720,15	
	VV		510,00		510,000			
	VV		100,00		100,000			
	VV		35,00		35,000			
	VV		Součet		645,000			
6	K	121101103	Sejmutí omky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,400	343,52	2 198,53	
	VV		16*2*0,2		6,400			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,400			
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	1 536,23	6 144,92	
	VV		4*1*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,000	307,25	1 229,00	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	53,70	214,80	
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	718,06	2 872,24	
11	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	216,000	29,27	6 322,32	
	VV		200,00		200,000			
	VV		16*1		16,000			
	VV		Součet		216,000			
12	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice - nákup vč.dopravy	t	77,760	526,84	40 967,08	
	VV		216*0,2*1,8		77,760			
	VV		Součet		77,760			
13	K	181411131	Žalození parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	216,000	35,12	7 585,92	
	VV		216,00		216,000			
	VV		Součet		216,000			
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,640	122,93	1 062,12	
	VV		216*0,04		8,640			
	VV		Součet		8,640			
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	2,93	632,88	
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	0,70	151,20	
17	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	2,93	632,88	
D	2		Zakládání				46 566,00	
18	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	180,000	258,70	46 566,00	
	VV		180,00		180,000			
	VV		Součet		180,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				157 174,74	
19	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžšího tl do 100 mm	m2	650,000	234,89	152 678,50	
	VV		50,00		50,000			
	VV		600,00		600,000			
	VV		Součet		650,000			
20	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,200	5 434,88	1 086,98	
	VV		4*0,5*0,1		0,200			
	VV		Součet		0,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop+odbednění	m2	0,800	4 261,58	3 409,26	
	VV		4*0,1*2		0,800			
	VV		Součet		0,800			
	D	5	Komunikace pozemní				2 051 495,01	
22	K	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	50,000	341,67	17 083,50	
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	650,000	349,68	227 292,00	
	VV		50,00		50,000			
	VV		600,00		600,000			
	VV		Součet		650,000			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	225,000	429,74	96 691,50	
	VV		225,00		225,000			
	VV		Součet		225,000			
25	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou SCM tl 150 mm	m2	225,000	872,61	196 337,25	
	VV		225,00		225,000			
	VV		Součet		225,000			
26	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	225,000	15,71	3 534,75	
	VV		225,00		225,000			
	VV		Součet		225,000			
27	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 135,000	17,81	38 024,35	
	VV		2135,00		2 135,000			
	VV		Součet		2 135,000			
28	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	2 585,000	16,24	41 980,40	
	VV		225,00		225,000			
	VV		225,00		225,000			
	VV		2135,00		2 135,000			
	VV		Součet		2 585,000			
29	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 360,000	197,06	465 061,60	
	VV		225,00		225,000			
	VV		2135,00		2 135,000			
	VV		Součet		2 360,000			
30	K	577146121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 585,000	185,50	479 517,50	
	VV		225,00		225,000			
	VV		225,00		225,000			
	VV		2135,00		2 135,000			
	VV		Součet		2 585,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téžného tl 50 mm	m2	153,000	588,91	90 103,23	
	VV		510*0,3		153,000			
	VV		Součet		153,000			
32	M	58380120R	kostka dlažební drobná, žula	t	33,660	3 453,75	116 253,23	
	VV		153*0,1*2,2		33,660			
	VV		Součet		33,660			
33	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	815,000	253,46	206 569,90	
	VV		„stávající chodník-původní dlažba“					
	VV		510,00		510,000			
	VV		„nový chodník“					
	VV		90,00		90,000			
	VV		„Varovný pás“					
	VV		75,00		75,000			
	VV		„nad výkopem pro kabel - původní dlažba“					
	VV		140*1		140,000			
	VV		Součet		815,000			
34	M	59245266R	dlažba tl.60mm pro nevidomé	m2	76,500	362,38	27 722,07	
35	M	59245268R	dlažba tl.60mm	m2	91,800	149,28	13 703,90	
36	K	59621221R	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 70 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	253,46	1 774,22	
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
37	M	59245267R	dlažba tl.70mm pro nevidomé	m2	7,000	433,00	3 031,00	
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	259,31	12 965,50	
	VV		„stávající vjezdy-původní dlažba“					
	VV		49,00		49,000			
	VV		„nová plocha vjezdů“					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		50,000			
39	M	59245007R	dlažba zámková tl.80mm	m2	1,020	183,99	187,67	
40	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	15,000	295,79	4 436,85	
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
41	M	592281050	tvárnice betonová zatravnovací 0,5x0,5	kus	70,700	45,27	3 200,59	
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlivkou	m	50,000	120,48	6 024,00	
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D	8		Trubní vedení				131 116,61	
43	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	6 392,37	6 392,37	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,00		1,000			
VV			Součet		1,000			
44	M	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	1,015	686,42	696,72	
45	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	548,43	1 645,29	
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		3,000			
46	K	89594131R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců vč. výkopu	kus	3,000	32 775,07	98 325,21	
47	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	221,10	663,30	
48	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 cm	kus	3,000	162,83	488,49	
49	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	1 533,43	4 600,29	
50	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	3,000	197,19	591,57	
51	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	591,66	1 774,98	
52	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	3,000	161,34	484,02	
53	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	744,84	2 234,52	
54	M	592238780	poklop D400 500/500 mm	kus	3,000	1 489,67	4 469,01	
55	K	899620121	Obetonování plastové sáčky z polypropylenu betonem prastým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,200	7 292,37	8 750,84	
VV			4*1*0,3		1,200			
VV			Součet		1,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				981 428,76	
56	K	914111111	Montáž svisle dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	1 627,36	32 547,20	
57	M	40445757R	značka dopravní svislá	kus	20,000	1 112,23	22 244,60	
58	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	500,000	52,68	26 340,00	
59	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	500,000	84,30	42 150,00	
60	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	80,000	1 510,29	120 823,20	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s bocí operou do laze z betonu prostého	m	510,000	460,32	234 763,20	
VV			510,00		510,000			
VV			Součet		510,000			
62	M	59217465R	obrubník betonový silniční 150/120/250/1000	kus	520,200	166,66	86 696,53	
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laze z betonu prostého	m	135,000	422,81	57 079,35	
VV			100,00		100,000			
VV			35,00		35,000			
VV			Součet		135,000			
64	M	59217218R	obrubník betonový parkový 50/200/1000	kus	102,000	76,34	7 786,68	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	59217219R	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	35,700	94,86	3 386,50	
66	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	78,57	3 928,50	
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
67	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 500,000	81,36	203 400,00	
68	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 500,000	54,24	135 600,00	
69	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	20,000	234,15	4 683,00	
D 997 Přesun sutě							174 011,75	
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 052,690	50,34	52 992,41	
71	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 210,760	2,40	10 105,82	
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	187,050	105,37	19 709,46	
	VV		187,05		187,050			
	VV		Součet		187,050			
73	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	546,560	105,37	57 591,03	
	VV		546,56		546,560			
	VV		Součet		546,560			
74	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	319,000	105,37	33 613,03	
	VV		130,50		130,500			
	VV		188,50		188,500			
	VV		Součet		319,000			
D 998 Přesun hmot							11 610,04	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,099	27,12	11 610,04	
D PSV Práce a dodávky PSV							128 148,90	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							128 148,90	
76	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	165,000	776,66	128 148,90	
	VV		165*1		165,000			
	VV		Součet		165,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 1 - Technologie SSZ

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIŠ.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 360 126,37

DPH základní
snížená

Základ daně

1 360 126,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

285 626,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 645 752,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 1 - Technologie SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 360 126,37

PSV - Práce a dodávky PSV

2 547,58

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 547,58

M - Práce a dodávky M

1 357 578,79

21-M - Elektromontáže

311 289,38

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 046 289,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 1 - Technologie SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 360 126,37

D PSV Práce a dodávky PSV 2 547,58

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 2 547,58

1	M	358221170	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/1	kus	1,000	2 547,58	2 547,58	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

D M Práce a dodávky M 1 357 578,79

D 21-M Elektromontáže 311 289,38

1	M	341432740	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm ²	m	20,000	21,19	423,80	
2	M	341433060	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm ²	m	140,000	29,50	4 130,00	
3	M	341432720	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1 mm ²	m	0,000	17,56	0,00	
4	M	341211059R	koaxiální kabel do země	m	230,000	53,45	12 293,50	
5	M	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	9,000	688,41	6 195,69	
6	M	316740613R	základ chodeckého stožáru a RŘ	kus	5,000	913,20	4 566,00	
7	M	316740614R	štítek na označení kabelů	kus	18,000	14,05	252,90	
8	M	316740615R	těsnící pěna	kus	1,000	172,10	172,10	
9	M	316740504R	výložníkový stožár 2,5 m - lehký zvýšený	kus	1,000	17 869,38	17 869,38	
10	M	316740603R	výložníkový stožár 4,5 m - středně těžký zvýšený	kus	1,000	21 646,26	21 646,26	
11	M	316740604R	výložníkový stožár 5,0 m - středně těžký	kus	2,000	20 580,87	41 161,74	
12	M	316740717R	chodecký stožár 3,4 m	kus	3,000	6 790,43	20 371,29	
13	M	316740718R	chodecký stožár 3,8 m	kus	2,000	7 141,66	14 283,32	
14	M	316740691R	svorkovnice stožárová (24 pozic)	kus	9,000	1 814,68	16 332,12	
15	M	246420300	ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006	kg	1,000	413,28	413,28	
16	M	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce INDUSTRIAL 0840 černá S2013 bal.0,75 litru	kg	1,000	413,28	413,28	
17	M	404452600	páska upínací Bandlmex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	40,000	58,54	2 341,60	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	404452568R	svarka SR 02	kus	10,000	55,03	550,30	
19	M	404452569R	svarka SR 03	kus	16,000	55,03	880,48	
20	M	354410739R	zemnicí drát průměr 10 mm FeZn	m	210,000	33,95	7 129,50	
21	M	345713510	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	528,000	24,59	12 983,52	
22	M	345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	143,000	59,71	8 538,53	
23	M	341111300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2	m	115,000	91,32	10 501,80	
24	M	341111650	kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2	m	325,000	179,13	58 217,25	
25	M	341111691R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m	400,000	5,85	2 340,00	
26	M	341111692R	kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	260,000	48,00	12 480,00	
27	M	341111693R	Smršťovací trubice zelenožlutá - ochrana	m	10,000	138,15	1 381,50	
28	M	341111694R	Rozvaděč RE v plíši typ ER112 vč. základu	m	1,000	11 707,64	11 707,64	
29	M	341111695R	kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	260,000	48,00	12 480,00	
30	M	341111696R	Antikorozní petrolátová páska Anticor Plast 50mmx10m	m	2,000	138,15	276,30	
31	M	341111697R	Předizolovaná trubka průměru 225/60,3/50mm	m	10,000	895,63	8 956,30	

1 046 289,41

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

D 22-M

32	M	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW	kus	1,000	518 063,20	518 063,20	
33	M	404452796R	Základ řadiče	kus	1,000	10 185,65	10 185,65	
34	M	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus	1,000	362,94	362,94	
36	M	404452799R	Videosouprava Phoenix - 2 kamery	kus	2,000	92 490,38	184 980,76	
37	M	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál	kus	6,000	11 110,55	66 663,30	
38	M	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V	kus	10,000	8 171,93	81 719,30	
39	M	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál	kus	4,000	15 137,98	60 551,92	
40	M	404452705R	LED - Dopravní návěstidlo 1 x 300/230V žlutý chodec	kus	4,000	6 169,93	24 679,72	
41	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	28,10	1 405,00	
42	M	341111500	kabel silový s Cu jádrem CYKY 19x1,5 mm2	m	115,000	127,61	14 675,15	
43	M	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	5,000	48,00	240,00	
44	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	40,000	122,93	4 917,20	
45	M	404452782R	Trámen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus	4,000	1 159,06	4 636,24	
46	M	404452784R	Chodecké tlačítko	kus	4,000	4 390,37	17 561,48	
47	M	404452785R	Chodecké tlačítko - s rozpináním, vč. rozpinacího kontaktu	kus	2,000	5 268,44	10 536,88	
48	M	404452786R	Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	1,000	9 089,81	9 089,81	
49	M	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	1,000	18 318,95	18 318,95	
50	M	404452788R	Akustické návěstěti pro nevládné SZN - 1	kus	10,000	1 155,54	11 555,40	
51	M	404452789R	Radiační DCF	kus	1,000	6 146,51	6 146,51	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 2 - Montážní práce SSZ

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 981,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 981,21	21,00%	44 096,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 077,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 2 - Montážní práce SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubiková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

209 981,21

PSV - Práce a dodávky PSV

550,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud

550,26

M - Práce a dodávky M

201 938,07

21-M - Elektromontáže

1 873,60

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

200 064,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 492,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 2 - Montážní práce SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 981,21

D PSV Práce a dodávky PSV 550,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 550,26

1	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	550,26	550,26	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

D M Práce a dodávky M 201 938,07

D 21-M Elektromontáže 1 873,60

2	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HQ3VV, HQ5 3x1,5 mm ² volně	m	20,000	11,71	234,20	
3	K	210802119	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HQ3VV, HQ5 5x1,50 mm ² volně	m	140,000	11,71	1 639,40	

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 200 064,47

4	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	18,000	28,10	505,80	
5	K	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus	1,000	2 066,40	2 066,40	
6	K	220111869R	Nátěr zemnicího pásu/drátu	kus	9,000	28,10	252,90	
7	K	220300529R	Ukončení šňůr lisovací trubičkou	kus	112,000	7,02	786,24	
8	K	220300621	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 5x1/1,5	kus	2,000	134,64	269,28	
9	K	220300623	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 12x1/1,5	kus	4,000	257,57	1 030,28	
10	K	220300624	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 19x1/1,5	kus	4,000	257,57	1 030,28	
11	K	220300625	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 24x1/1,5	kus	10,000	257,57	2 575,70	
12	K	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	8,000	84,30	674,40	
13	K	220300693R	Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10	kus	4,000	122,93	491,72	
14	K	220300694R	Ukončení kabelu TCEPKPFL 5x4x0,6	kus	2,000	257,57	515,14	
15	K	220552561R	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	kus	6,000	245,86	1 475,16	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	220552562R	Drátová forma kabelů do 20 vodičů	kus	8,000	310,25	2 482,00	
17	K	220552563R	Drátová forma kabelů do 30 vodičů	kus	10,000	340,69	3 406,90	
18	K	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	1,000	696,60	696,60	
19	K	220860068R	Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	1,000	696,60	696,60	
20	K	220860069R	Montáž akustické signalizace SZN-1	kus	10,000	314,94	3 149,40	
21	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	4,000	2 126,11	8 504,44	
22	K	220960006R	Montáž těmenu návěstidla na výložníku	kus	4,000	409,77	1 639,08	
23	K	220960007R	Montáž těmenu videodetekce	kus	4,000	491,72	1 966,88	
24	K	220960044R	Montáž sestaveného návěstidla na výložník	kus	4,000	1 492,72	5 970,88	
25	K	220960049R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	20,000	696,60	13 932,00	
26	K	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus	4,000	3 219,60	12 878,40	
27	K	220960121R	Montáž optoodělovačů videosignálu	kus	4,000	1 709,32	6 837,28	
28	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	6,000	538,55	3 231,30	
29	K	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus	4,000	2 165,91	8 663,64	
30	K	220960138R	Montáž stožárové výzbroje	kus	9,000	845,29	7 607,61	
31	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	9,000	746,95	6 722,55	
33	K	220960183R	Montáž mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	6 462,62	6 462,62	
35	K	220960185R	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus	1,000	5 326,98	5 326,98	
36	K	220960191	Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	11 733,40	11 733,40	
37	K	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus	12,000	702,46	8 429,52	
38	K	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus	12,000	561,97	6 743,64	
39	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	3,000	1 987,96	5 963,88	
40	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	9,000	1 344,04	12 096,36	
43	K	220960401	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně změření izolačního stavu	kus	2,000	700,12	1 400,24	
44	K	220960403	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 19-žilového včetně změření izolačního stavu	kus	2,000	1 463,46	2 926,92	
45	K	220960404	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně změření izolačního stavu	kus	5,000	1 944,64	9 723,20	
46	K	220960409R	Zjištění průchodnosti kabelu koax kab.	kus	4,000	538,55	2 154,20	
47	K	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	1,000	8 780,73	8 780,73	
48	K	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči	kus	1,000	18 263,92	18 263,92	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 492,88	
49	K	HZS3239R	Montážní práce oceněné HZS	hod	8,000	936,61	7 492,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 3 - Stavebně montážní práce SSZ

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIŠ.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

396 659,27

DPH: základní
snižená

Základ daně

396 659,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

83 298,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

479 957,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 3 - Stavebně montážní práce SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

396 659,27

PSV - Práce a dodávky PSV

6 631,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

6 631,60

M - Práce a dodávky M

383 417,53

21-M - Elektromontáže

29 878,90

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

61 934,08

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

291 604,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 610,14

VRN4 - Inženýrská činnost

6 610,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 3 - Stavebně montážní práce SSZ

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

396 659,27

D PSV Práce a dodávky PSV 6 631,60

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 6 631,60

1	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	210,000	28,10	5 901,00	
2	K	743612122R	Montáž uzemňovací svorky 5P	m	10,000	28,10	281,00	
3	K	743612123R	Montáž uzemňovací svorky 5S	m	16,000	28,10	449,60	

D M Práce a dodávky M 383 417,53

D 21-M Elektromontáže 29 878,90

4	K	210810010R	CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uložen	m	650,000	28,10	18 265,00	
5	K	210810012R	Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 - volně uložen	m	260,000	28,10	7 306,00	
6	K	210810013R	Koaxiální kabel - volně uložen	m	230,000	18,73	4 307,90	

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 61 934,08

7	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	143,000	55,03	7 869,29	
8	K	220060429R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	528,000	28,10	14 836,80	
9	K	220060430R	Položení předizolované ochranné trubky do kabelového lože do průměru 350 mm	m	10,000	138,15	1 381,50	
10	K	220060431R	Montáž smršťovací trubice	m	10,000	40,98	409,80	
11	K	220060432R	Položení výstražné folie šířky 22 cm	m	400,000	7,02	2 808,00	
12	K	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	9,000	83,12	748,08	
13	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	4,000	2 754,81	11 019,24	
14	K	220960091R	Montáž základu řadiče vč dodání betonu	kus	1,000	2 754,81	2 754,81	
15	K	220960092R	Montáž základu el. pilíře vč dodání betonu	kus	1,000	826,56	826,56	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	220960093R	Montáž základu chodcečného stožáru vč. betonu + montáž chodcečného stožáru na základ	kus	5,000	1 653,12	8 265,60	
17	K	220960094R	Zajištění potrubí při křížení	kus	5,000	344,20	1 721,00	
18	K	220960095R	Zajištění kabelů při křížení	kus	18,000	344,20	6 195,60	
19	K	220960096R	Zajištění kabelů při souběhu	kus	9,000	344,20	3 097,80	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				291 604,55	
20	K	460010025R	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve vozovce a podél vozovky	km	0,700	20 660,48	14 462,34	
21	K	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro stožary ostatních typů ručně v hornině tř 3-4	m3	11,152	1 032,61	11 515,67	
22	K	460120019R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	6,768	248,20	1 679,82	
23	K	460050810R	Hloubení sondovacích jam ručně v hornině tř 3-4	m3	12,000	1 032,61	12 391,32	
24	K	460120020R	Zásyp sondovacích jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	12,000	248,20	2 978,40	
25	K	460150149R	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3-4	m	440,000	220,10	96 844,00	
26	K	460150709R	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 65 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3-4	m	50,000	1 101,69	55 084,50	
27	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	440,000	62,05	27 302,00	
28	K	460421109R	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 60 cm	m	50,000	110,05	5 502,50	
29	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3-4	m	440,000	55,03	24 213,20	
30	K	460560709R	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3-4	m	50,000	275,13	13 756,50	
31	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	20,000	138,15	2 763,00	
32	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	180,000	40,98	7 376,40	
33	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	138,15	2 763,00	
34	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	36,000	220,10	7 923,60	
35	K	460600098R	Příplatek na nakypření	m3	4,000	28,10	112,40	
36	K	460600099R	Příplatek za lepivost	m3	4,000	28,10	112,40	
37	K	899623167R	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu š. 65 cm	m	10,000	482,35	4 823,50	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 610,14	
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 610,14	
38	K	043002099R	Hutní zkoušky	kus	3,000	2 203,38	6 610,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 4 - Koord.kabel a převěsy - Dopr.podnik města ČB a.s. -
není součástí této zakázky, nebude se naceňovat

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 4 - Koord.kabel a převěsy - Dopr.podnik města ČB a.s. -

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubiková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - materiál

0,00

D2 - montáž

0,00

D3 - mechanizmy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 4 - Koord.kabel a převěsy - Dopr.podnik města ČB a.s. -

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DIS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 materiál

0,00

0	M	Pol1	lano 25mm nerez	m	30,000		0,00	
0	M	Pol2	ukončení lana bez regulace	ks	4,000		0,00	
0	M	Pol3	třímen pro páskování, komplet	ks	4,000		0,00	

D D2 montáž

0,00

0	K	Pol4	montáž převěsů	hod	4,000		0,00	
0	K	Pol5	montáž koord. a optic. kabelů	hod	4,000		0,00	
0	K	Pol6	dispečink, manipulace	hod	1,000		0,00	

D D3 mechanizmy

0,00

0	K	Pol7	plošina VNP - použití	15 min.	16,000		0,00	
0	K	Pol8	plošina VNP - km	km	12,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 5 - Optický kabel - Starnet, s.r.o.

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

165 269,45

DPH základní
snížená

Základ daně
165 269,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 706,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

199 976,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 5 - Optický kabel - Starnet, s.r.o.

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

165 269,45

D1 - optické kabely

165 269,45

D2 - přípravné práce a výkon

75 450,94

D3 - materiál

73 849,41

D4 - ostatní náklady

15 969,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 110 SSZ - 5 - Optický kabel - Starnet, s.r.o.

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

165 269,45

D D1 optické kabely

165 269,45

D D2 přípravné práce a výkon

75 450,94

0	K	Pol9	příprava záfukového místa	ks	1,000	2 066,40	2 066,40	
0	K	Pol10	záfuk kabelu BLOWN mikro 12E9/125 G.657A	m	350,000	28,10	9 835,00	
0	K	Pol11	instalace koncových boxů BUDI	ks	4,000	413,28	1 653,12	
0	K	Pol12	osazení pigtailu E2000 9/125 G.657A	ks	48,000	62,05	2 978,40	
0	K	Pol13	příprava svařovacího místa / osazení BUDY/ vana	ks	3,000	1 376,82	4 130,46	
0	K	Pol14	pokládka HDPE 40mm bez zemních prací	m	350,000	40,98	14 343,00	
0	K	Pol15	geodetické zaměření dle projektu	m	350,000	49,17	17 209,50	
0	K	Pol16	svár vláken 9/125	ks	48,000	413,28	19 837,44	
0	K	Pol17	instalace ochranné trubky vertikální	m	10,000	138,15	1 381,50	
0	K	Pol18	instalace nadzemního vedení	m	30,000	40,98	1 229,40	
0	K	Pol19	měření útlumu vláken	ks	24,000	32,78	786,72	

D D3 materiál

73 849,41

0	M	Pol20	vana 12 pozic	ks	4,000	1 032,61	4 130,44	
0	M	Pol21	spojka flosson 40mm	ks	5,000	206,05	1 030,25	
0	M	Pol22	spojovací materiál na box	ks	4,000	688,41	2 753,64	
0	M	Pol23	kabel flat 12E9/125 9mm Corning KDP převěs + zemní vedení	m	400,000	38,64	15 456,00	
0	M	Pol24	svářecí materiál / svár	ks	48,000	14,05	674,40	
0	M	Pol25	ochranná trubka sloup ocelová 30mm	m	10,000	69,08	690,80	
0	M	Pol26	SM 9/125/900 pigtail LC/UPC, délka 1,5 m, vlákno G.657 A,	ks	48,000	145,17	6 968,16	
0	M	Pol27	optický adaptér LC/UPC	ks	24,000	151,03	3 624,72	
0	M	Pol28	Kopoflex 150mm	m	350,000	55,03	19 260,50	
0	M	Pol29	HDPE 40/33mm + ochranná folie	m	350,000	55,03	19 260,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D4		ostatní náklady				15 969,10	
0	K	Pol30	dokumentace skutečného svaření vláken včetně útlumů / svár (do počtu	ks	24,000	206,05	4 945,20	
0	K	Pol31	doprava	ks	10,000	138,15	1 381,50	
0	K	Pol32	plošina DPMCB	hod	4,000	2 410,60	9 642,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 410, SO 420 - Veřejné osvětlení, přeložka VO

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

428 895,40

DPH základní
snížená

Základ daně

428 895,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

90 068,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

518 963,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 410, SO 420 - Veřejné osvětlení, přeložka VO

Misto:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubíková, DIS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

428 895,40

M - Práce a dodávky M

428 895,40

A - SPECIFIKACE EL MATERIÁLU VO

312 696,12

B - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

4 010,20

C - MONTÁŽ VC 21-M

13 179,04

D - ZEMNÍ PRÁCE

75 887,44

E - HZS

23 122,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 410, SO 420 - Veřejné osvětlení, přeložka VO

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubiková, DIS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

428 895,40

D M Práce a dodávky M

428 895,40

D A SPECIFIKACE EL MATERIÁLU VO

312 696,12

1	K	A01	Osvětlovací těleso LED -PRO PŘECHOD IP 65, včetně příruby ploché, skleněný kryt, včetně světelného zdroje komplet včetně mont	kus	8,000	23 814,52	190 516,16	
2	K	A02	Osvětlovací stožár - paticový trístupňový včetně výložníku S6 - 7m, žárově zinkovaný	kus	7,000	7 170,93	50 196,51	
3	K	A03	Svorkovnice pro stožary ver osvětlení včetně pojiskty E 10A a pomoc stykače , svorkovnice včetně no mont	kus	8,000	1 004,52	8 036,16	
4	K	A04	demontáž a opětná montáž sloupu veřejného osvětlení l-12 m	kus	2,000	4 903,16	9 806,32	
5	K	A05	Kabel CYKY-J4x16 mm2	m	180,000	171,05	30 789,00	
6	K	A06	Kabel CYKY J3x2,5	m	30,000	14,99	449,70	
7	K	A07	Zemnicí drát FeZn 10 mm2	m	150,000	45,89	6 883,50	
8	K	A08	Zemnicí drát FeZn prům 8 mm2	m	5,000	40,51	202,55	
9	K	A09	Vodič CYA16 zž	m	2,000	46,25	92,50	
10	K	A10	Svorka SR03	kus	7,000	104,78	733,46	
11	K	A11	Svorka SP	kus	7,000	94,83	663,81	
12	K	A12	Svorka SK	kus	7,000	94,83	663,81	
13	K	A13	Chráníčky KOPOFLEX 50	m	180,000	15,10	2 718,00	
14	K	A14	výložník 2m	ks	1,000	3 193,85	3 193,85	
15	K	A15	Výstražná fólie š. 33 cm	m	100,000	11,36	1 136,00	
16	K	A16	reléová skříň pro blokaci SZZ	ks	8,000	526,84	4 214,72	
17	K	A17	kabelová spojka pro CYKY do 16 mm2	ks	2,000	1 112,23	2 224,46	
18	K	A18	Barva základní asfaltová	kg	1,000	175,61	175,61	

D B KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

4 010,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	B01	CYKY 3x2,5 mm2 napojení na signalizaci	m	50,000	35,01	1 750,50	
18	K	B02	CYKY 3x2,5	m	30,000	35,01	1 050,30	
19	K	B03	Chráničky KOPOFLEX 50	m	50,000	15,10	755,00	
20	K	B04	Výstražná fólie š. 33 cm	m	40,000	11,36	454,40	

D C MONTÁŽ VC 21-M 13 179,04

21	K	C01	Montáž kabelu uložení do chráničky do pískového lože	m	230,000	44,37	10 205,10	
22	K	C02	Ukončení kabelu na svorkách do 16 mm2	kus	15,000	139,32	2 089,80	
23	K	C03	Protážení kabelu do 4mm2 sloupem VO	m	50,000	14,99	749,50	
24	K	C04	Ukončení kabelu do 4 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	67,32	134,64	

D D ZEMNÍ PRÁCE 75 887,44

25	K	D01	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem. prací	km	0,100	35 122,93	3 512,29	
26	K	D02	Vytyčení trasy vedení	km	0,100	2 189,33	218,93	
27	K	D03	Bednění základu pro stožár	kus	8,000	538,55	4 308,40	
28	K	D04	Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 strojně včetně pažení	m	90,000	140,49	12 644,10	
29	K	D05	Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4 ručně včetně pažení	m	10,000	296,20	2 962,00	
30	K	D06	Hloubení jámy 800x800x1400	kus	7,000	1 066,57	7 465,99	
31	K	D07	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	m	100,000	31,14	3 114,00	
32	K	D08	Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)	m	2,000	285,67	571,34	
33	K	D09	Zához kabelové rýhy 50x80 cm	m	100,000	108,18	10 818,00	
34	K	D10	Odvoz zeminy do 25 km na skládku	m3	5,000	916,71	4 583,55	
35	K	D11	Provizorní úprava terénu tř 4	m2	60,000	33,60	2 016,00	
36	K	D12	Hutnění zeminy strojně	m	100,000	20,84	2 084,00	
37	K	D13	Betonový základ pro stožár	kus	8,000	1 475,16	11 801,28	
38	K	D14	Písek kopaný	m3	2,000	181,47	362,94	
39	K	D15	Bourání beton chodníku	m2	1,000	3 278,14	3 278,14	
40	K	D16	Konečná terénní úprava + osetí trávou	m2	10,000	52,68	526,80	
41	K	D17	Strojní práce - autojeřáb 12t	hod	8,000	702,46	5 619,68	

D E HZS 23 122,60

42	K	E01	Měření osvětlení	Kč	1,000	1 756,15	1 756,15	
43	K	E02	Vyhotovení revizní zprávy	Kč	1,000	4 097,68	4 097,68	
44	K	E03	Vyhotovení polohopisného plánu	Kč	1,000	3 512,29	3 512,29	
45	K	E04	Geodetické vytýčení kabel vedení podzemního	Kč	1,000	7 609,97	7 609,97	
46	K	E05	Vyhotovení prováděcího projektu	Kč	1,000	3 219,60	3 219,60	
47	K	E06	Poplatek - skládka odpadu - zemina	Kč	1,000	1 756,15	1 756,15	
48	K	E07	Poplatek - skládka odpadu - kovových zařízení	Kč	1,000	1 170,76	1 170,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 430 - Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s.

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DIS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

515 136,29

DPH základní
snížená

Základ daně
515 136,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
108 178,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

623 314,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 430 - Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s.

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

515 136,29

VRN - Náklady dle smlouvy s investorem stavby

515 136,29

VRN5 - Finanční náklady

515 136,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 430 - Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s.

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DiS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

515 136,29

D VRN

Náklady dle smlouvy s investorem stavby

515 136,29

D VRN5

Finanční náklady

515 136,29

1	K	05000100R	Základní rozdělení původních činností a nákladů finanční náklady	soub	1,000	515 136,29	515 136,29	
---	---	-----------	--	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Jana Kubíková, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

IČ: 00244732

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

902 355,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	902 355,85	21,00%	189 494,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 091 850,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant

Jana Kubiková, DiS.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

902 355,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

902 355,85

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

365 863,83

VRN3 - Zařízení staveniště

335 764,48

VRN4 - Inženýrská činnost

167 009,53

VRN9 - Ostatní náklady

33 718,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČB - Dopravní řešení křižovatky B.Němcové a L.B.Schneidera

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

České Budějovice

Datum: 20. 7. 2017

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant Jana Kubíková, DIS.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

902 355,85

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

902 355,85

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

365 863,83

1	K	01000100R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	1,000	70 245,86	70 245,86	
51	K	011324000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum	kus	1,000	29 269,11	29 269,11	CS URS 2016 01
46	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	58 538,21	58 538,21	CS URS 2016 01
22	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	58 538,21	58 538,21	CS URS 2016 01
47	K	01320300R	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	kus	1,000	70 245,86	70 245,86	
3	K	01320301R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus	1,000	14 634,55	14 634,55	
4	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	kus	1,000	49 757,48	49 757,48	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	14 634,55	14 634,55	

D VRN3

Zařízení staveniště

335 764,48

44	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	17 561,46	17 561,46	CS URS 2016 01
52	K	0344030R4	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	den	30,000	4 097,68	122 930,40	
50	K	0344030R5	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kus	1,000	29 269,11	29 269,11	
45	K	0344030R2	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	17 561,46	17 561,46	
32	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	1,000	35 122,93	35 122,93	CS URS 2016 01
48	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kus	1,000	56 659,56	56 659,56	CS URS 2016 01
49	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kus	1,000	56 659,56	56 659,56	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4		Inženýrská činnost					167 009,53	
34	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	kus	1,000	117 076,43	117 076,43	CS-URS 2016
43	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	kus	1,000	38 635,22	38 635,22	CS-URS 2016
6	K	044002000	Revize elektro	kus	1,000	11 297,88	11 297,88	01
D VRN9		Ostatní náklady					33 718,01	
12	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kus	1,000	33 718,01	33 718,01	