
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 9.5.2018

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18572154

DIČ: CZ18572154

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

13

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

..........................

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

..........................

Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů.

Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací).

Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), 

případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky.

..........................

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční 

a parametry životnosti.

..........................

3 077 509,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 3 077 509,09 646 276,91

15,00% 0,00 0,00

CZK 3 723 786,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13

Stavba:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

09.05.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

187 478,61154 941,00VoN Vedlejší a ostatní náklady

3 077 509,09 3 723 786,00

3 377 218,282 791 089,49SO.101 SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

159 089,11131 478,60SO.401 SO.401 - Elektrorozvody

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18572154

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ: CZ18572154

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 791 089,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 791 089,49 21,00% 586 128,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 377 218,28

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 791 089,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 791 089,49

    1 - Zemní práce 829 345,70

      R10 - Společné zemní práce 395 499,40

      R11 - Zemní práce pro komunikace 73 687,81

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 45 634,48

      R13 - Odstranění zeleně 22 381,00

      R14 - Založení zeleně 57 755,30

      R18 - Výsadba zeleně 232 800,00

      R19 - Ostatní drobné zemní práce 1 587,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 716,07

      R31 - Svislá izolace 9 006,00

      R35 - Oplocení 68 710,07

    5 - Komunikace 1 217 939,64

      R50 - Podkladní vrstvy 564 641,35

      R51 - Pojížděné a parkovací plochy ze zámkové dlažby 529 700,27

      R53 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 35 121,82

      R55 - Plochy z kačírku a mulčovací kůry 88 476,20

    8 - Trubní vedení 56 131,07

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 2 132,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 1 992,75

      R82 - Uliční vpusti 9 481,00

      R84 - Zasakovací trativody 42 525,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 609 957,01

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 69 561,00

      R95 - Osazení obrub a linek 207 405,66

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 60 213,45

      R97 - Ostatní bourací práce 40 735,70

      R98 - Vodorovné dopravní značení 401,45

      R99 - Svislé dopravní značení 2 353,00

      99 - Přesun hmot 229 286,75

 

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 791 089,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 791 089,49

D 1 Zemní práce 829 345,70

D R10 Společné zemní práce 395 499,40

1 K 167101R11 Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití m3 8,150 2 340,00 19 071,00

VV 351,0*0,15-44,500 8,150

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 714,045 55,90 39 915,12 CS ÚRS 2017 02

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku

VV 620,008 "- z komunikací" 620,008

VV 4,725 "- z hloubení jam" 4,725

VV 35,520 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 35,520

VV 7,500 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 7,500

VV 1,792 "- ostatní" 1,792

VV Celkem odvoz na skládku 669,545

VV Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

VV 44,50 "- ornice" 44,500

VV Celkem pro další použití 44,500

VV Součet 714,045

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 714,045 64,80 46 270,12 CS ÚRS 2018 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 620,008 "- z komunikací" 620,008

VV 4,725 "- z hloubení jam" 4,725

VV 35,520 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 35,520

VV 7,500 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 7,500

VV 1,792 "- ostatní" 1,792

VV Mezisoučet 669,545

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 44,50 "- ornice" 44,500

VV Mezisoučet 44,500

VV Součet 714,045

4 K 162701100 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 669,545 161,00 107 796,75

VV Odvoz z mezideponie na skládku

VV 620,008 "- z komunikací" 620,008

VV 4,725 "- z hloubení jam" 4,725

VV 35,520 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 35,520

VV 7,500 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 7,500

VV 1,792 "- ostatní" 1,792

VV Součet 669,545

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 669,545 15,10 10 110,13 CS ÚRS 2017 02

VV 669,545 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění na skládku" 669,545

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 171,879 140,00 164 063,06 CS ÚRS 2017 02

VV 669,645*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 1 171,879

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 803,225 10,30 8 273,22 CS ÚRS 2017 02

VV 265,0*1,11 "- příjezdová komunikace" 294,150

VV 79,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 82,950

VV 117,0+116,0+104,0+55,0 "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 392,000

VV 32,50*1,05 "- před garážemi" 34,125

VV Součet 803,225

D R11 Zemní práce pro komunikace 73 687,81

8 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 620,008 78,00 48 360,62 CS ÚRS 2018 01

VV Odkop pro komunikace:

VV 265,0*1,11*0,48 "- příjezdová komunikace" 141,192

VV 79,0*1,05*0,21 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 17,420

VV (117,0+116,0+104,0+55,0)*0,23 "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 90,160

VV 32,50*1,05*0,25 "- před garážemi" 8,531

VV Mezisoučet 257,303

VV Výměna podloží:

VV 0,300*265,0*1,11 "- příjezdová komunikace - 2 vrstvy" 88,245

VV 0,400*265,0*1,11 "- příjezdová komunikace" 117,660

VV 0,400*(117,0+116,0+104,0+55,0) "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 156,800

VV Mezisoučet 362,705

VV Součet 620,008

9 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 620,008 23,20 14 384,19 CS ÚRS 2017 02

VV 620,008 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice" 620,008

10 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,000 353,00 10 943,00 CS ÚRS 2017 02

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 620,008*0,05 31,000

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 45 634,48

11 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,275 580,00 2 479,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1*2,25*1,90 "- 1 ks UV" 4,275

12 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 4,275 38,90 166,30 CS ÚRS 2017 02

VV 4,275 "- Viz. pol. č. 131201201 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 4,275

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 35,520 600,00 21 312,00 CS ÚRS 2018 01

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,60*0,80*74,0 "- vsakovací rýhy" 35,520

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 35,520 170,00 6 038,40 CS ÚRS 2017 02

VV 35,520 "- Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm " 35,520

15 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,500 382,00 2 865,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,50*5,0 "- napojení UV" 7,500

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,500 24,70 185,25 CS ÚRS 2017 02

VV 7,500 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 7,500

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 47,295 78,60 3 717,39 CS ÚRS 2017 02

VV 4,275 "- z hloubení jam" 4,275

VV 35,520 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 35,520

VV 7,500 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 7,500

VV Součet 47,295

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,455 83,80 876,13 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,95*1,90 "- 1 ks UV" 3,705

VV 1,0*1,35*5,0 "- napojení UV" 6,750

VV Součet 10,455

19 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 21,433 373,00 7 994,51

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*1*1,95*1,90 "- 1 ks UV" 7,595

VV 2,050*1,0*1,35*5,0 "- napojení UV" 13,838

VV Součet 21,433

D R13 Odstranění zeleně 22 381,00

20 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 44,500 44,00 1 958,00 CS ÚRS 2017 02

VV odhadovaná tl. ornice 100 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,10*445,0 44,500

21 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 100,000 40,20 4 020,00 CS ÚRS 2017 02

22 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 8,000 252,00 2 016,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 8,000 538,00 4 304,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 162201400
Vodorovné přemístění kmenů, pařezů a větví stromů listnatých na skládku D kmene 

do 500 mm
kus 8,000 126,00 1 008,00

25 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 2,500 3 630,00 9 075,00 CS ÚRS 2018 01

D R14 Založení zeleně 57 755,30

26 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 351,000 17,00 5 967,00 CS ÚRS 2018 01

VV 146,0+130,0+25,0+50,0 351,000

27 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 351,000 94,80 33 274,80 CS ÚRS 2018 01

28 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 351,000 31,90 11 196,90 CS ÚRS 2018 01

29 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 351,000 16,30 5 721,30 CS ÚRS 2017 02

30 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 17,550 90,90 1 595,30

VV (146,0+130,0+25,0+50,0)*0,05 17,550

D R18 Výsadba zeleně 232 800,00

31 K 184103800.R
Výsadba nízkoreostoucích keřů v. saz. min 50 cm, včetně dodávky rostlinného 

materiálu, vyhloubení jamky, doplnění  substrátu, hnojiva a prvního řezu
kus 45,000 3 800,00 171 000,00

32 K 184102001.R

Výsadba solitérních stromů 14/16 se zapěstovanou korunou, včetně dodávky 

rostlinného materiálu, úvazků a kůlů, vyhloubení jamky, doplnění  substrátu, hnojiva 

a prvního řezu

kus 12,000 5 150,00 61 800,00

D R19 Ostatní drobné zemní práce 1 587,71

33 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 1,792 752,00 1 347,58 CS ÚRS 2018 01

VV 16*0,40*0,40*0,70 "- pro oplocení" 1,792

34 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,792 134,00 240,13 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 716,07

D R31 Svislá izolace 9 006,00

35 K 711161306
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

šířky 1,0 m
m2 79,000 114,00 9 006,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Odizolování okolních objektů

VV 1,0*(42,0+37,0) 79,000

D R35 Oplocení 68 710,07

36 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 16,000 272,00 4 352,00 CS ÚRS 2018 01

37 M 55342251 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm kus 12,000 113,00 1 356,00 CS ÚRS 2018 01

38 M 55342270 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 19,000 70,90 1 347,10 CS ÚRS 2018 01

VV 11,50+7,50 19,000

40 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm m 19,000 69,20 1 314,80 CS ÚRS 2018 01

41 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 57,000 2,81 160,17 CS ÚRS 2018 01

VV (11,50+7,50)*3 57,000

42 K 34800001.R

Vybourání stávající brány a oplocení pro osazení posuvné samonosné ocel pozink. 

brány š. 4500 mm se svislou výplní vč. dodávky pohonu, základových konstrukcí a 

potřebné úpravy stáv. oplocení

soub 1,000 59 700,00 59 700,00

D 5 Komunikace 1 217 939,64

D R50 Podkladní vrstvy 564 641,35

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 047,350 108,00 113 113,80 CS ÚRS 2017 02

VV 265,0*1,05+265,0*1,11 "- příjezdová komunikace - 2 vrstvy" 572,400

VV 79,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 82,950

VV Mezisoučet 655,350

VV 117,0+116,0+104,0+55,0 "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 392,000

VV Součet 1 047,350

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 34,125 173,00 5 903,63 CS ÚRS 2017 02

VV 32,50*1,05 "- před garážemi" 34,125

45 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 392,000 258,00 101 136,00 CS ÚRS 2018 01

VV 117,0+116,0+104,0+55,0 "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 392,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 165,900 16,40 2 720,76 CS ÚRS 2017 02

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm :

VV 2*79,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 165,900

47 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 1 440,550 20,90 30 107,50 CS ÚRS 2017 02

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 400 mm :

VV 2*265,0*1,11 "- příjezdová komunikace" 588,300

VV 2*(117,0+116,0+104,0+55,0) "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 784,000

VV 2*32,50*1,05 "- před garážemi" 68,250

VV Součet 1 440,550

48 M 583441R01 štěrkodrť frakce 0-63 třída B t 922,070 338,00 311 659,66

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm :

VV 2,45*0,300*265,0*1,11 "- příjezdová komunikace - 2 vrstvy" 216,200

VV Výměna podloží - celková tl. 400 mm :

VV 2,45*0,400*265,0*1,11 "- příjezdová komunikace" 288,267

VV 2,45*0,400*(117,0+116,0+104,0+55,0) "- doplnění podkladních vrstev v parkovišti" 384,160

VV 2,45*0,400*32,50*1,05 "- před garážemi" 33,443

VV Součet 922,070

D R51 Pojížděné a parkovací plochy ze zámkové dlažby 529 700,27

49 K 596212232 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2 m2 298,500 270,00 80 595,00 CS ÚRS 2018 01

VV 228,00 "- Komunikace na parkovišti" 228,000

VV 38,00 "- stání pro invalidy" 38,000

VV 32,50 "- před garážemi" 32,500

VV Součet 298,500

50 M 592453072 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva přírodní m2 265,710 288,00 76 524,48

VV 228,00 "- Komunikace na parkovišti" 228,000

VV 32,50 "- před garážemi" 32,500

VV Mezisoučet 260,500

VV "Ztratné 2,0% -" 260,500*0,02 5,210

VV Součet 265,710

51 M 592453074 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva antracit m2 38,760 348,00 13 488,48

VV 38,00 "- stání pro invalidy" 38,000

VV "Ztratné 2,0% -" 38,000*0,02 0,760

VV Součet 38,760

52 K 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 m2 606,000 187,00 113 322,00 CS ÚRS 2018 01

VV 68,0+122,50+123,0+27,50 "- park. stání" 341,000

VV 265,0 "- příjezdová komunikace" 265,000

VV Součet 606,000

53 M 592450901
dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva antracit 

(rozměr plného kamene 21x14 cm)
m2 329,756 427,00 140 805,81

VV 68,0+122,50+123,0+27,50 "- park. stání" 341,000

VV -17,710 "- oddělení park. stání" -17,710

VV Mezisoučet 323,290

VV "Ztratné 2,0% -" 323,290*0,02 6,466

VV Součet 329,756

54 M 592450903
dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva šedá (rozměr 

plného kamene 21x14 cm)
m2 288,364 364,00 104 964,50

VV 265,0 "- příjezdová komunikace" 265,000

VV 23*5,50*0,14 "- oddělení park. stání" 17,710

VV Mezisoučet 282,710

VV "Ztratné 2,0% -" 282,710*0,02 5,654

VV Součet 288,364

D R53 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 35 121,82

55 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 79,000 211,00 16 669,00 CS ÚRS 2017 02

VV 79,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 79,000

56 M 592453071 dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, povrch standard, barva přírodní m2 80,580 229,00 18 452,82

VV 79,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 79,000

VV "Ztratné 2,0% -" 79,000*0,02 1,580

VV Součet 80,580

D R55 Plochy z kačírku a mulčovací kůry 88 476,20

57 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 37,000 346,00 12 802,00 CS ÚRS 2017 02

VV 14,0+23,0 "- okapový chodník" 37,000

58 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 139,000 48,90 6 797,10 CS ÚRS 2017 02

VV 115,0+12,0+12,0 "- mulčovací kůra" 139,000

59 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 20,850 758,00 15 804,30 CS ÚRS 2017 02

VV (115,0+12,0+12,0)*0,15 "- mulčovací kůra" 20,850

60 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 29,00 5 104,00 CS ÚRS 2017 02

VV 14,0+23,0 "- okapový chodník - kačírek" 37,000

VV 115,0+12,0+12,0 "- mulčovací kůra" 139,000

VV Součet 176,000

61 M 693112151 textilie netkaná mulčovací 50 g/m2 m2 202,400 237,00 47 968,80

VV 14,0+23,0 "- okapový chodník - kačírek" 37,000

VV 115,0+12,0+12,0 "- mulčovací kůra" 139,000

VV Mezisoučet 176,000

VV "- prořez a překryv" 176,000*0,15 26,400

VV Součet 202,400

D 8 Trubní vedení 56 131,07

D R80 Společné práce pro trubní vedení 2 132,00

62 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 1,000 902,00 902,00 CS ÚRS 2017 02

63 K 899432901 Vyčištění uliční vpusti tlakovou vodou včetně přípojky do DN 200 kus 1,000 1 230,00 1 230,00

D R81 Napojení odvodňovačů 1 992,75

64 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,750 917,00 687,75 CS ÚRS 2017 02

VV 1,0*0,15*5,0 "- napojení UV na stávající potrubí" 0,750

65 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,500 2 610,00 1 305,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*0,50 "- Obetonování potrubí u UV" 0,500
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D R82 Uliční vpusti 9 481,00

66 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 160,00 1 160,00 CS ÚRS 2017 02

67 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm kus 1,000 234,00 234,00 CS ÚRS 2017 02

68 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 1,000 563,00 563,00 CS ÚRS 2017 02

69 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 1,000 597,00 597,00 CS ÚRS 2017 02

70 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm kus 1,000 359,00 359,00 CS ÚRS 2017 02

71 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 

45x35x5 cm
kus 1,000 621,00 621,00 CS ÚRS 2017 02

72 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 1,000 417,00 417,00 CS ÚRS 2017 02

73 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 02

74 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 480,00 4 480,00 CS ÚRS 2018 01

D R84 Zasakovací trativody 42 525,32

75 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 

125 mm
m3 35,520 861,00 30 582,72 CS ÚRS 2017 02

VV 0,60*0,80*74,0 "- vsakovací rýhy" 35,520

76 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 244,200 22,80 5 567,76 CS ÚRS 2017 02

VV (2*(0,60+0,80)+0,50)*74,0 "- vsakovací rýhy" 244,200

77 M 693110731 geotextílie netkaná 300 g/m2 m2 280,830 22,70 6 374,84

VV (2*(0,60+0,80)+0,50)*74,0 "- vsakovací rýhy" 244,200

VV "Ztratné 15,0% -" 244,200*0,15 36,630

VV Součet 280,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 609 957,01

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 69 561,00

78 K 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm m 59,000 429,00 25 311,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5,0+1,0+4*1,50 "- pro UV" 17,000

VV 2*(9,5+11,50) "- po bouraném pískovišti" 42,000

VV Součet 59,000

79 K 938908011 Úklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním m2 1 500,000 29,50 44 250,00

VV 1500,0 "- po výstavbě" 1 500,000

D R95 Osazení obrub a linek 207 405,66

80 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 127,000 229,00 29 083,00 CS ÚRS 2017 02

VV 127,0 "- na parkovišti" 127,000

81 M 592174890 obrubník betonový silniční 100×15×25 cm přírodní šedá kus 120,638 156,00 18 819,53 CS ÚRS 2017 02

VV 127,0 "- na parkovišti" 127,000

VV -(0,78*12+2,0+3,0) "- odpočet atypických prvků" -14,360

VV Mezisoučet 112,640

VV "Ztratné 2,0% -" 112,640*0,02 2,253

VV Součet 114,893

VV 114,893*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 120,638

82 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm přírodní šedá kus 3,000 118,00 354,00 CS ÚRS 2018 01

83 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm přírodní šedá kus 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2018 01

84 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm R1 m  přírodní šedá kus 12,000 396,00 4 752,00 CS ÚRS 2018 01

85 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 149,940 143,00 21 441,42 CS ÚRS 2018 01

VV (13,0+23,50+13,50+23,50)/0,50 "- oddělení park. stání" 147,000

VV "Ztratné 2,0% -" 147,000*0,02 2,940

VV Součet 149,940

86 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 

proužku 250 mm
m 73,500 96,20 7 070,70 CS ÚRS 2018 01

VV 13,0+23,50+13,50+23,50 "- oddělení park. stání" 73,500

87 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 155,500 189,00 29 389,50 CS ÚRS 2017 02

VV 68,0+76,0+6,0 "- příjezdová komunikace" 150,000

VV 4,50+1,0 "- vjezd ke garážím" 5,500

VV Součet 155,500

88 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 158,610 125,00 19 826,25 CS ÚRS 2017 02

VV 68,0+76,0+6,0 "- příjezdová komunikace" 150,000

VV 4,50+1,0 "- vjezd ke garážím" 5,500

VV Mezisoučet 155,500

VV "Ztratné 2,0% -" 155,500*0,02 3,110

VV Součet 158,610

89 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 78,500 139,00 10 911,50 CS ÚRS 2017 02

VV 35,50+1,0 "- ukončení komunikace pro pěší" 36,500

VV 2,50+2*0,50+37,0+1,0+0,50 "- okapový chodník" 42,000

VV Součet 78,500

90 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 160,140 77,30 12 378,82 CS ÚRS 2017 02

VV (35,50+1,0)/0,50 "- ukončení komunikace pro pěší" 73,000

VV (2,50+2*0,50+37,0+1,0+0,50)/0,50 "- okapový chodník" 84,000

VV Mezisoučet 157,000

VV "Ztratné 2,0% -" 157,000*0,02 3,140

VV Součet 160,140

91 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 19,231 2 740,00 52 692,94 CS ÚRS 2017 02

VV 0,049*127,0 "- betonové silniční obruby" 6,223

VV 0,055*73,50 "- betonový krajník š. 25" 4,043

VV 0,042*155,50 "- betonové obruby T10" 6,531

VV 0,031*78,50 "- betonové sadovky" 2,434

VV Součet 19,231

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 60 213,45

92 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 221,000 52,70 11 646,70 CS ÚRS 2017 02

VV 157,0+25,0+39,0 221,000

93 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 221,000 21,40 4 729,40 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstva:

VV 221,000 "- pod bet. deskami" 221,000

94 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 73,750 305,00 22 493,75 CS ÚRS 2018 01
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VV 5,0*1,50+1,50*1,50+35,0 44,750

VV 29,0 "- před garážemi" 29,000

VV Součet 73,750

95 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 73,750 33,20 2 448,50 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstva:

VV 73,750 "- pod betonovým povrchem" 73,750

96 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 74,500 51,40 3 829,30 CS ÚRS 2018 01

VV 56,50+8,0+10,0 74,500

97 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 59,000 36,60 2 159,40 CS ÚRS 2017 02

VV 44,0+15,0 59,000

98 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb m2 221,000 58,40 12 906,40 CS ÚRS 2017 02

VV včetně odvozu na sklad města

VV 221,00 221,000

D R97 Ostatní bourací práce 40 735,70

99 K 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů a přípojek kus 1,000 5 080,00 5 080,00

100 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,090 2 630,00 34 426,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,40*0,80*2*(5,50+5,50)+0,20*5,50*5,50 "- pískoviště" 13,090

101 K 966001112 Odstranění dětské houpačky kládové kus 1,000 484,00 484,00 CS ÚRS 2018 01

102 K 966001001 Odstranění odstranění hrazdy z dřevěné konstrukce kus 1,000 350,00 350,00

103 K 966001002 Odstranění odstranění hrazdy z dřevěné konstrukce kus 1,000 395,00 395,00

D R98 Vodorovné dopravní značení 401,45

104 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,500 24,20 84,70 CS ÚRS 2017 02

105 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá 

barva
m2 3,500 90,50 316,75 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,75 "- Invalida" 3,500

D R99 Svislé dopravní značení 2 353,00

106 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 236,00 236,00 CS ÚRS 2017 02

VV Nové sloupky

VV 1 "- Pro 2 značky na 1 sloupek" 1,000

107 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 643,00 643,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 "- nové sloupky" 1,000

108 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 "- invalida" 1,000

109 M 40445480
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm IP12 + znak 

invalidy
kus 1,000 821,00 821,00 CS ÚRS 2018 01

110 M 40445001
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm - dodatková 

"2x"
kus 1,000 473,00 473,00

D 99 Přesun hmot 229 286,75

111 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 218,316 150,00 32 747,40 CS ÚRS 2018 01

112 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 218,316 134,00 29 254,34

113 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 218,316 250,00 54 579,00

114 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 1 869,088 60,30 112 706,01 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18572154

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ: CZ18572154

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 478,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 478,60 21,00% 27 610,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 089,11

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.401 - SO.401 - Elektrorozvody

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 478,60

21-M - Elektromontáže silnoproud 84 710,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 46 768,10

 

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.401 - SO.401 - Elektrorozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 131 478,60

D 21-M Elektromontáže silnoproud 84 710,50
1 K 210190001 Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel do 10 kV soub 1,000 5 630,00 5 630,00

2 K 210190002 Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel do 10 kV soub 1,000 5 720,00 5 720,00

3 K 210190003 Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel do 10 kV soub 1,000 6 130,00 6 130,00

4 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 

(CYKY)
m 80,000 31,60 2 528,00 CS ÚRS 2018 01

5 M Pol8 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 80,000 41,30 3 304,00

6 K 210812063 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 90,000 21,30 1 917,00 CS ÚRS 2018 01

7 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 95,000 82,90 7 875,50 CS ÚRS 2018 01

8 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 

000 000 Kč
kus 1,000 13 800,00 13 800,00 CS ÚRS 2018 01

9 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 75,000 50,00 3 750,00

10 K PC.2 Demontáže stávajícího zařízení + NESPECIFIKOVANÁ ČINNOST MONT. DĚLNÍKA hod 80,000 387,00 30 960,00

11 M Pol10 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 3 096,00 3 096,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 46 768,10
12 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,075 1 180,00 88,50 CS ÚRS 2018 01

13 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 60,000 229,00 13 740,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 460150293
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v 

hornině tř 3
m 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 75,000 24,10 1 807,50 CS ÚRS 2018 01

16 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 50 cm
m 75,000 73,20 5 490,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 80,000 11,00 880,00 CS ÚRS 2018 01

18 M Pol14 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 80,000 1,87 149,60

19 K 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 60,000 103,00 6 180,00 CS ÚRS 2018 01

20 M Pol16 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 65,000 39,50 2 567,50

21 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 15,000 266,00 3 990,00 CS ÚRS 2018 01

22 M Pol16 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 20,000 39,50 790,00

23 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 15,000 101,00 1 515,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 60,000 47,00 2 820,00 CS ÚRS 2018 01

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

SO.401 - SO.401 - Elektrorozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18572154

ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. DIČ: CZ18572154

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 941,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 941,00 21,00% 32 537,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 478,61

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 941,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 154 941,00

    O02 - Vedlejší náklady 125 341,00

    O03 - Ostatní náklady 29 600,00

 

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 09.05.2018

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 154 941,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 154 941,00

D O02 Vedlejší náklady 125 341,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních 

komunikací
soubor 1,000 43 830,00 43 830,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 19 485,00 19 485,00

3 K VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny
soubor 1,000 1,00 1,00

4 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
soubor 1,000 1,00 1,00

5 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele
soubor 1,000 12 300,00 12 300,00

6 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

7 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně
kus 4,000 4 000,00 16 000,00

8 K VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích 

stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)
soubor 1,000 29 220,00 29 220,00

9 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 1,00 1,00

10 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 1,00 1,00

11 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 1,00 1,00

12 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 1,00 1,00

D O03 Ostatní náklady 29 600,00

13 K ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

14 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení 

stavby
soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

15 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Interní parkoviště v atriu 6. ZŠ

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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