

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Zimní stadion Znojmo		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	0		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Investor:	Náklady na MJ :	0	
Počet listů : 4	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel dílu: XXXXXXXXXX	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	10 395	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	20 110	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	30 505	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	30 505	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	30 505	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
R.Veselý	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
03/2016	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	30 505 Kč	
DPH	21 % činí :	6 406 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH		36 912 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		30 505 Kč	

Poznámka :

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.2 - Elektroinstalace chlazení
PS:	D.2.2-1 - EMI pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
Díl:					
1	vlastní	A	MaR-1DT1	312031	TZ kap. 8 v.č.03
				Celkem za:	
Díl:					
2	vlastní	A	MaR-MoMat	313013	TZ kap. 8,9 v.č. 2-3
3	vlastní	A	MaR-MoMat	313013	TZ kap. 5.1
4	vlastní	A	MaR-MoMat	271041	TZ kap.5.1 v.č. 2
5	vlastní	A	MaR-MoMat	273120	TZ kap. 5.1
6	vlastní	A	MaR-MoMat	273110	TZ kap.5.1 v.č. 2
7	vlastní	A	MaR-MoMat	312091	TZ kap. 5.1
8	vlastní	A	MaR-MoMat	252421	TZ kap. 5.1
				Celkem za:	
Díl:					
9	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1 v.č. 2
10	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1
11	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1
12	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1
13	vlastní	A	MaR-Montaz	312091	TZ kap. 5.1 v.č. 2
14	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1 v.č. 2
15	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1
16	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 5.1
17	vlastní	B	MaR-Montaz	452550	TZ kap. 5.1
				Celkem za:	
Díl:					

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.2 - Elektroinstalace chlazení
PS:	D.2.2-1 - EMI pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
18	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
19	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
20	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
21	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
22	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
23	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
24	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
25	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
26	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
				Celkem za:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
<i>Polní instrumentace, rozvaděče</i>				
Doplnění rozvaděče RS1		ks	1	6200
<i>Polní instrumentace, rozvaděče</i>				
<i>Montážní materiál</i>				
Kabel silnoprůdý, CU, 5x1,5		m	80	21
Vodič CYA 6 ž/z		m	15	18
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka		m	5	136
Závitové tyče		ks	3	125
Výložníky žlabů		ks	4	48
Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)		ks	1	950
Popisovací štítky na kabely		ks	4	12
<i>Montážní materiál</i>				
<i>Elektromontážní práce</i>				
Kabelový elektroinstalační žlab vč. víka		m	5	135
Závitové tyče		ks	3	65
Výložníky žlabů 62/50		ks	4	40
Popisovací štítky na kabely		ks	4	15
Montáž rozvaděče		ks	1	850
Kabely Cu silnoprůdý do 1kV bez ukončení 2-xx		m	80	20
Rozvinutí a ustřížení kabelu 0,5kg/m		ks	2	15
Ukončení kabelů silnoprůdých a sdělovacích		ks	2	30
Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm		ks	3	230
<i>Elektromontážní práce</i>				
<i>Služby</i>				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
Oživení a uvedení do provozu		ks	1	1500
Test 1:1		ks	2	120
Výrobní dokumentace		ks	1	4000
Dokumentace skutečného provedení		ks	1	1500
Zaučení obsluhy		hod	1	550
Revize elektro		ks	1	2000
Koordinace s ostatními profesemi při realizaci		hod	2	550
Zednické výpomoci		hod	4	350
Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN...		soub.	1	3500
Služby				

Celková cena bez DPH

DPH - 21%

Celková cena s DPH

celkem (Kč)
6200
6 200 Kč
1680
270
680
375
192
950
48
4 195 Kč
675
195
160
60
850
1600
30
60
690
4 320 Kč

--

celkem (Kč)
1500
240
4000
1500
550
2000
1100
1400
3500
15 790 Kč

30 505 Kč
6 406 Kč
36 911 Kč