

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	Zimní stadion Znojmo		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	0		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Investor:	Náklady na MJ :	0	
Počet listů : 4	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel dílu: 	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	62 955	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	104 655	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	167 610	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	167 610	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	167 610	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
R.Veselý	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
03/2016	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	167 610 Kč	
DPH	21 % činí :	35 198 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH		202 809 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		167 610 Kč	

Poznámka :

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADŮ, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
Díl:					
1	vlastní	B	MaR-RS	300214	TZ kap. 4.2, 9.1
				Celkem za:	
Díl:					
2	vlastní	A	MaR-SnTe	332051	TZ kap. 4.2, 9.1, v.č.2
3	vlastní	A	MaR-SnTe	332051	TZ kap. 4.2, 9.1, v.č.2
4	vlastní	A	MaR-RK	312031	TZ kap. 4.2, 9.1
				Celkem za:	

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
Díl:					
5	vlastní	A	MaR-MoMat	313013	TZ kap. 6.1 v.č. 02
6	vlastní	A	MaR-MoMat	313013	TZ kap. 6.1 v.č. 02
7	vlastní	A	MaR-MoMat	271041	TZ kap. 6.1 v.č. 02
8	vlastní	A	MaR-MoMat	252122	TZ kap. 6.1 v.č. 02
9	vlastní	A	MaR-MoMat	252426	TZ kap. 6.1 v.č. 02
10	vlastní	A	MaR-MoMat	316210	TZ kap. 6.1 v.č. 02
11	vlastní	A	MaR-MoMat	273120	TZ kap. 6.1 v.č. 02
12	vlastní	A	MaR-MoMat	273110	TZ kap. 6.1 v.č. 02
13	vlastní	A	MaR-MoMat	273120	TZ kap. 6.1 v.č. 02
14	vlastní	A	MaR-MoMat	312091	TZ kap. 6.1 v.č. 02
15	vlastní	A	MaR-MoMat	252421	TZ kap. 6.1 v.č. 02

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
				Celkem za:	

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
Díl:					
16	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
17	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
18	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
19	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
20	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
21	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
22	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
23	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
24	vlastní	B	MaR-Montaz	453422	TZ kap. 6.1 v.č. 02
25	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
26	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
27	vlastní	B	MaR-Montaz	453111	TZ kap. 6.1 v.č. 02
28	vlastní	B	MaR-Montaz	452550	TZ kap. 6.1 v.č. 02
29	vlastní	B	MaR-Montaz	452550	TZ kap. 6.1 v.č. 02
30	vlastní	B	MaR-Montaz	452550	TZ kap. 6.1 v.č. 02
				Celkem za:	
Díl:					
31	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
32	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
33	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
34	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
35	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
36	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt

Stavba :	Zimní stadión Znojmo
Akce:	Rekonstrukce ledové plochy a čpavkového hospodářství zimního
PS:	D.2.3 - MaR chlazení
PS:	D.2.3-1 - MaR pro chlazení ledové plochy

P.č.	Cen soustava	Typ	Kód	Kód dle SKP	Odkaz do projektu
37	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
38	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
39	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	TZ kap. 5
40	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
41	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
42	vlastní	A	MaR-Sluzby	312090	projekt
				Celkem za:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
Řídicí systém				
Rozšiřující IO moduly - šroubové svorky, komunikace RS485, (celkem 8AI, 12DI, 8AO, 8DO)		ks	1	12850
Řídicí systém				
Polní instrumentace, rozvaděče				
Kabelový snímač teploty ledové plochy, včetně převodníku výstup 4...20mA, -30...+60°C		ks	5	1890
Snímač teploty jímkový vč. jímky 180mm, -50...+150°C. odolnost proti čpavku		ks	2	1775
Doplnění rozvaděče DT1		ks	1	7260
Polní instrumentace, rozvaděče				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
Montážní materiál				
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1		m	70	10
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1		m	650	14
Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka		m	40	138
Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek		m	120	32
Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační		ks	5	85
Svorkovnice		ks	40	15
Závitové tyče		ks	20	125
Výložníky žlabů		ks	40	48
Profily pro uchycení rozvaděče, pomocná konstrukce do 100kg		ks	1	2000
Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)		ks	1	3000
Popisovací štítky na kabely		ks	20	12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
<i>Montážní materiál</i>				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
<i>Elektromontážní práce</i>				
Kabelový elektroinstalační žlab vč. víka		m	40	165
Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek		m	50	45
Trubka ohebná D16, PVC		m	120	32
Svorkovnice		ks	40	45
Závitové tyče		ks	20	65
Výložníky žlabů 62/50		ks	40	40
Profily pro uchycení rozvaděče, pomocná konstrukce do 100kg		ks	1	2000
Popisovací štítky na kabely		ks	20	15
Montáž prvků MaR		ks	8	200
Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0		m	720	22
Rozvinutí a uštížení kabelu 0,5kg/m		ks	10	20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích		ks	10	30
Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm		ks	5	230
Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu		hod	10	300
Odvoz a likvidace deomotovaných prvků		kg	30	100
<i>Elektromontážní práce</i>				
<i>Služby</i>				
Oživení a uvedení do provozu		ks	1	15000
Test 1:1		ks	11	125
Vytvoření SW		ks	1	7000
Řídicí systém -programování dispečinku, parametrizace		ks	1	6000
Technologické obrazovky		ks	2	1550
Výrobní dokumentace		ks	1	7000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stadionu Znojmo

Název položky	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ	MJ	Mn.	cena / MJ
Dokumentace skutečného provedení		ks	1	2500
Zaučení obsluhy		hod	5	550
Revize elektro		ks	1	3000
Koordinace s ostatními profesemi při realizaci		hod	8	550
Zednické výpomoci		hod	5	350
Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN...		soub.	1	6000
Služby				

Celková cena bez DPH

DPH - 21%

Celková cena s DPH

--

celkem (Kč)
12850
12 850 Kč
9450
3550
7260
20 260 Kč

--

celkem (Kč)	
	700
	9100
	5520
	3840
	425
	600
	2500
	1920
	2000
	3000
	240

--

celkem (Kč)
29 845 Kč

--

celkem (Kč)	
	6600
	2250
	3840
	1800
	1300
	1600
	2000
	300
	1600
	15840
	200

celkem (Kč)
300
1150
3000
3000
44 780 Kč
15000
1375
7000
6000
3100
7000

celkem (Kč)
2500
2750
3000
4400
1750
6000
59 875 Kč

167 610 Kč
35 198 Kč
202 808 Kč