

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Smluvní strany:

## **Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň**

zast. starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem

Jírova 2

628 00 Brno

( jako objednatel )

Daňová adresa:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. č.1

601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

a

## **Josef Derfl**



IC: 16331150

DIČ: CZ530729085

( jako zhotovitel )

### I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce :

Kontrola a drobná údržba dětských hřišť a sportovišť v MČ Brno-Líšeň v daných termínech v souladu s normami EN 1176:2009 a 1177:2009.

### II. Doba plnění

Práce budou provedeny: od 1.5.2018 do 31.10.2018

### III. Cena díla a platební podmínky

1.Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **79 560,- Kč + 21 % DPH**

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

#### IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající Obchodním zákoníkem v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 02.02.2017. Dle Metodiky o uzavření této smlouvy rozhoduje starosta MČ (případně jeho zástupce) a není třeba schválení radou městské části.

V Brně dne 30.4. 2017

Statutární město Brno

