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Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 

Stavba: 

Kraj: 

Obec: 

Investor: 

Dodavatel: 

Projektant: 

Zahájení stavby: 

Stavitel: 

Náhrada ježkovacích komor Zl a Z4 v PS604 - CTR 

Středočeský 

Nelahozeves 

MERO ČR a.s. 

Veltruská 748, 278 01 Kralupy n. Vltavou 

PipeTech Project s.r.o. 

Dostihová 1155, 530 06 Pardubice 

Ing. Jan Vosáhlo 

2017-2018 

Bude vybrán výběrovým řízením 

2. Seznam vstupních podkladů 

Příloha č. 2 

Objednavatel : 

Mera 

Mera 

Požadavky na projektovou dokumentaci vycházejí z osobních schůzek pověřených osob společnosti 

Mera a.s. a projektantem společnosti PipeTech Project s.r.o. 

Projekt je vypracován ve stupni pro provedení stavby a výběru dodavatele s výkazem výměr pro 

strojně-technologické práce. 

Požadavky investora 

Obhlídka stávající stavby 

Podkladní zaměření stavby 

Výkresová dokumentace stávajícího stavu z archivu Mero ČR 

Technická dokumentace výrobce tlakových uzávěrů 

Technická dokumentace výrobce uzavíracích armatur 

3. Údaje o území území 

3.1 Rozsah řešeného území 
Stávající ježkovací komory, které budou nahrazeny novými komorami v totožném umístění jsou 

osazeny pod přístřeškem v areálu centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi katastrálním území 

Podhořany. Areál CTR se nachází severně od obce Nelahozeves u Kralup nad Vltavou. Stavba je dle 
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ČÚZK na par.č.st. 100, jedná se o budovu bez čísla popisného nebo evidenčního - průmyslový objekt. 

Druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří. 

3.2 Údaje o ochraně území 
Zastavěné území se nenachází v ochranném území, jedná se o území areálu CTR ve vlastnictví 

stavebníka Mero ČR . 

3.3 Údaje o odtokových poměrech 
Není součástí řešení projektové dokumentace, jedná se o technologickou projektovou dokumentaci 

v areálu centrálního tankoviště ropy (CTR). Vlivem náhrady ježkovacích komor nedojde ke změně 

stávajících odtokových poměrů . 

3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Není součástí řešení projektové dokumentace, jedná se o technologickou projektovou dokumentaci 

uvnitř areálu CTR. 

3.5 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Území je již zastavěno a provozovány na něm technologické celky CTR. Obecné požadavky na využití 

území jsou splněny. 

3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ke stavbě nejsou dána požadavky dotčených orgánů, na území nezasahují žádné orgány. 

3. 7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není součástí řešení projektové dokumentace, jedná se o technologickou projektovou dokumentaci 

uvnitř areálu CTR. 

3.8 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro zadání stavby 

Provedení potrubních a strojně technologických prací 

Dodávka technologických částí 

Provedení nátěrů a úprav nosných podpěr potrubí 

3.9 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Dotčené parcely: 

Číslo Katastrální Plocha BPEJ u 
Vlastník/ oprávněný 

parcely území (m2) Druh pozemku kategorie ZPF 
hospodařit se svěřeným 

majetkem 

Podhořany 
Zastavěná 

Mero ČR, a.s„ Veltruská 

st. 100 [702803] 789 nemá 748, Lobeček, 27801 Kralupy 
plocha a nádvoří 

nad Vltavou 
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Označení dle stavebníka: 

Provozní celek: PC 06 

Provozní soubor: PS 604 

Stavební objekt: SO 6580 

4. Údaje o stavbě 

Průvodní zpráva 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající ježkovací komory budou demontovány a vyměněny za 

nové. 

4.2 Účel užívání a charakteristika stavby 
Účel stavby bude nezměněn. Ježkovací komora ZOl slouží ke vstupu i nspekčn ích a čistících ježků do 

potrubí ropovodu Družba DNSOO. Ježkovací komora 204 slouží k výstupu inspekčních a čistících ježků 

z potrubí ropovodu Kralupy- Litvínov DNSOO. 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Dle charakteru stavby se jedná o trvalou stavbu. 

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisu (kulturní 
památka apod.), 

Nejedná se o kulturní památku. Stavba není památkově chráněna . Ani se nenachází v území 

dotčeném památkovou ochrannou. 

4 .5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérových užívání staveb 

Není součástí řešení projektové dokumentace, jedná se o technologickou projektovou dokumentaci 

uvnitř areálu CTR. Neuvažuje se s bezbariérovým užíváním, ani trva lou obsluhou t echnologického 

zařízení. 

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky, které vyplynuly z předcházejících projednání s možnými účastníky a dotčenými orgány 

státní správy byly zapracovány v této dokumentaci. Dokumentace je v souladu s požadavky na 

technické a architektonické řešení dle stavebního zákona, ostatních platných právních předpisů, 

vyhlášek a ČSN. 

4. 7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známi žádné výjimky a úlevové řešen í. 
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4.8 Navrhované kapacity stavby 
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Objednavatel: 

Mer o 

Účelem stavby je výměna nevyhovujících technologických prvků v areálu CTR v Nelahozevsi. Nejedná 

se o stavbu s trvalým používáním. Dojde k výměně stávajících dvou ježkovacích komor za dvě nové 

ježkovací komory s větším průměrem pro lepší ovládání při vstupu a výstupu potrubních j ežků. 

4.9 Základní bilance stavby 
Stavba je určena pro bezproblémovou obsluhu ježkovacích komor. Jedná se o výměnu stávajících 

ježkovacích komor, kde po výstavbě nebudou nároky na elektrickou energii, tepelnou energii, 

potřeby vody ani jiné energie. 

4.10 Základní předpoklady výstavby 
l. Etapa - výběrové řízení pro zhotovitele stavby (2017) 

2. Etapa - Strojně technologické práce (2017-2018) 

3. Etapa - předání dokončeného díla včetně dokumentace skutečného provedení (2018) 

4.11 Orientační náklady stavby. 
Orientační cena se pohybuje okolo 4 mil. Kč bez DPH. 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na objekty, veškeré práce budou v objektu PS 604. 

Technologická zařízení - soubor 1-výměna ježkova cích komor s označením ZOl a Z04 tzn . Výměna 

komor a demontáž stávajících armatur dle PO a montáž nových komor na stávající potrubí ropovodu 

včetně uzavíracích armatur. 
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1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
Požadavky na projektovou dokumentaci vycházejí z osobních schůzek pověřených osob společnosti 

Mera a.s. a projektantem společnosti PipeTech Project s.r.o. 

Projekt je vypracován ve stupni pro zadání stavby {výběru dodavatele) s výkazem výměr pro strojně

technologické práce. 

Požadavky investora na projektanta: 

Náhrada ježkovacích komor o větším vnitřním průměru 

Návrh tlakových uzávěrů ježkovacích komor 

Náhrada stávajících přivařovacích armtaur za přírubové 

Projektová dokumentace na výše uvedené požadavky 

Požadavky projektanta na investora: 

Podklady pro vyhotovení projektové dokumentace 

Připomínkování projektové dokumentace před předáním kompletní dokumentace 

Odsouhlasení projektové dokumentace před předáním kompletní dokumentace 

2. Popis stavby 

2.1 Zdůvodnění výběru pozemku 
Výběr pozemku je dán stávajícím umístěním stavby, kde dojde výměna technologických celků. 

2.2 Zhodnocení staveniště 
Staveniště bude umístěno v areálu CTR Nelahozeves. Montážní práce budou především v okolí 

stávajícího zařízení, kde bude určeno bezpečné místo pro montážní práce investorem stavby. Místo 

stavby je dobře dostupné z místních komunikací a leží na rovinatém pozemku. Projekt dále uvažuje 

s vlastní dílenskou prefabrikací ježkovacích komor. 

2.3 Zásady urbanistického řešení 
Projektová dokumentace neřeší zásady urbanistického řešení. Jedná se o stavbu, která není 

architektonického rázu. 

2.4 Zásady technického řešení 
Před demontáži stávajících ježkovacích komor je nutné dohodnout s provozovatelem ropovodu 

termín pro možnost uzavření ropovodu . Demontáž a následná montáž bude probíhat v odstávce 

ropovodu, která po každou komoru nepřesáhne 4 dny. Potrubí za uzavírací armaturou směrem 

k ježkovací komoře bude odtlakované a vypuštěné, ale se zbytky ropných látek, hořlavé kapaliny 

skupiny 1. Před pracemi je nutné zpracovat technologický postup prací, kde bude detailně zpracován 

postup prací v nebezpečných zónách výbuchem. V potrubí, komorách a část í, v kterých je přítomna 

hořlavá kapalina a u částí u nichž není za ručeno trvalé zaplnění je dle klasifikace prostoru 
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nebezpečného výbuchem (BE3N2) zóna O. V prostoru V prostoru kolem ježkovací komory je do 

vzdálenosti 1,5 m všemi směry od víka komory zóna 1, na kterou navazuje 1,5 m všemi směry zóna 2. 

Ve vnitřním prostoru betonové vany se záchytnou jímkou až do výšky betonového obrubníku je zóna 

1. V otevřeném venkovním prostoru nadzemního potrubí je kolem přírubových spojů do výšky 2 m a 

do stran do vzdálenosti 3 m zóna 2. 

Demontované komory budou odříznuty pomocí nejiskřivé technologie s použitím nástrojů do EX 

prostředí. Po odříznutí komor a demontáži souvisejících potrubí budou konce stávajícího potrubí 

řádně vyčištěny a utěsněny proti výparu ropných látek ze stěn potrubí. Dále budou navařeny nové 

komory včetně uzavíracích armatur a dopojení na stávající potrubní uzle. Veškeré práce budou 

probíhat v nebezpečném prostoru výbuchu a je nutné využití speciální techniky pro bezpečné 

provádění prací s otevřeným ohněm . Po celou dobu montážních i demontážních prací v CTR je nutná 

asistence hasičského záchranného sboru a ekologické likvidace ropných úkapů. 

Podrobné technické řešení je uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace. 

3. Podmínky pro přípravu výstavby 

3.1 Údaje o provedených průzkumech 
Zaměření stávajících ježkovacích komor. Jiné průzkumy nebyly prováděny. 

3.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných územích 
Z hlediska ochrany přírody nebo památkové ochrany se stavba nedotýká dotčených orgánů. 

3.3 Údaje požadavků na asanace, kácení porostů 
Stavba není součástí zeleně ani nedojde ke kácení lesních dřevin. 

3.4 Požadavky na zábor ZPF a LPF 
Stavba si nevyžádá zábor pozemků, které jsou vedeny jako orná půda, dotčené pozemky jsou v areálu 

MERO ČR - CTR Nelahozeves. 

3.5 Údaje o souvisejících stavbách 
Před zahájením prací není nutné dělat zvláštní přípravu území a související stavby. 

3.6 Bilance zemních prací 
Vzhledem k charakteristice montážních a stavebních prací nejsou navrženy zemní práce. 

4. Základní údaje o provozu 
Centrální tankoviště ropy slouží ke skladování strategických nouzových zásob ropy, dále jako 

krátkodobí mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL. Skladovací kapacity tvoří čtyři 

nádrže o jednotlivém objemu 50 000 m3
, šest nádrží o objemu 100 000m3 a šest nádrží o objemu 

120 000 m3
. 
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5. Požární ochrana stavby 
Po celou dobu montážních i demontážních prací v CTR je nutná asistence has ičského zách ranného 

sboru. 

6. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Stavba se nachází v areálu CTR Nelahozeves. V areálu platí předpisy vydané investorem. Zejména se 

jedná o Bezpečnostní a Ekologický předpis Mero ČR a.s., pro externí firmy. Práce budou prováděny 

dle těchto předpisů a dále všeobecnými smluvními podmínkami a obecnými zásadami chování 

externích firem v objektech MERO ČR a.s. a v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími ochranu životního prostředí. Dále je třeba dodržovat veškeré platné vyhlášky 

ČR související zejména s bezpečností práce a provedením stavby, např. zákon 309/2006 , kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávn ích vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávn í 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Stavební zákon 

183/2006 v platném znění v době realizace stavby. 

7. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Neuvažuje se s bezbariérovým užíváním, ani trvalou obsluhou. Přítomnost osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace je zakázána z důvodu nebezpečnosti charakteru provozu. 

8. Návrh řešení ochrany stavby na životní prostředí a ochranu 
zvláštních zájmů 

Stavba se nachází v areálu CTR Nelahozeves. V areálu platí předpisy vydané investorem. Zejména se 

jedná o Bezpečnostní a Ekologický předpis Mero ČR a.s. Po dobu demontáži stávajících komor bude 

nutná asistence ekologické likvidace ropných látek. 

9. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Stavba se nachází v areálu CTR Nelahozeves, stavbu není nutné chránit před účinky vnějšího 

prostředí. Nachází se v rovinatém území, tak nehrozí sesuvy půdy, zhoršení odtokových dešťových 

poměrů. Nachází se v seizmicky klidné oblasti . Stanovení radonu v půdě nebylo prováděno, jelikož se 

nejedná o objekt s trvalou obsluhou a vlivem výstavby nedojde ke zhoršení rizika radonu v půdě. 

Provozem nevznikne hluk, který by obtěžoval okolí za hranice pozemku nebo nesplnil hygienické 

limity hluku na hranici pozemku. 
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Stavba se nachází v areálu CTR Nelahozevsi a není možné ji použít k civiln í och raně obyvatelstva. 

11. Nakládání s odpady 
Při provádění stavby je nutné demontovaný materiál odvést na skládku určenou k odkládání j istého 

druhu odpadu. Přebytečný materiál bude zařazen dle Katalogu odpadu z vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. 

Dále je nutné dodržet Zákon o odpadech 185/ 2001 Sb. A obecně závazné předpisy související 

s nakládáním s odpady. 

Vzniklé odpady 

17 04 05 Železo cca 2500 kg 

12. Podmínky realizace stavby 

12.1 Podmínky realizace prací 
Stavba se nachází v aerálu CTR Nelahozeves. V areálu platí předpisy vydané investorem. Zejména se 

jedná o Bezpečnostní a Ekologický předpis Mera ČR a.s., pro externí firmy. Práce budou prováděny 

dle těchto předpisů a dále všeobecnými smluvními podmínkami a obecnými zásadami chování 

externích firem v objektech MERO ČR a.s. a v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími ochranu životního prostředí. 

12.2 Kvalifikace firem 
Pro práce na potrubí s hořlavým produktem se doporučuje, aby zhotovitel disponoval z hlediska 

kvality svařování systémem jakosti dle ČSN EN ISO 3834-2: 2006. 

Pro zajištění kvality a bezproblémového průběhu stavby z hlediska BOZP a ochrany životního 

prostředí projekt doporučuje, aby zhotovitel stavby disponoval certifikací dle norem ISO 9001: 2008, 

ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001: 2007. 

12.3 Kvalifikace pracovníku 
Veškeré doklady pracovníků, certifikáty, průkazy a osvědčení musí být platné v době vykonávání 

příslušné práce a potvrzené po pravidelném proškolení s potvrzenou praxí. 

Svářeči musí být kvalifikaci schválenou akreditovaným certifikačním orgánem dle ČSN EN 287-1, resp. 

ČSN EN ISO 9606-2 pro daný materiál, tloušťku základního materiálu, průměru potrubí. Svářeči, kte ří 
budou provádět garanční sváry ve výkopu (bez ohledu na dimenzi potrubí a jeho tlakovou hodnotu) 

musí mít zkoušky vykonané při podmínkách na stavbě . 

Pracovníci provádějící jeřábnické práce musí mít Průkaz jeřábníka pro danou třídu je řábu a zaškolený 

na daný typ jeřábu, který bude obsluhovat. Pracovníci provádějící vázán í břemen musí mít průkaz 

vazače břemen pro používané vázací prostředky. 
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Pracovníci provádějící NDT kontrolu musí být kvalifikováni dle ČSN ISO 9712. Pro provádění zkoušek 

musí pracovník disponovat kvalifikací v dané metodě Level 1 a vyšší. Pro vyhodnocování a provedení 

protokolu musí pracovník disponovat kvalifikací Level 2 a vyšší. 

12.4 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti 
Zhotovitel stavby je nucen vypracovat technologický postup na práci v areálu Mero CTR Nelahozeves, 

před zahájením prací. Na základě technologického postupu bude vydáno povolení k práci. 

Technologický postup bude obsahovat plán bezpečnosti a ochranu zdraví při provádění vlastních 

prací na staveništi. 

12.5 Ochrana životního prostředí 
Práce budou prováděny v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

ochranu životního prostředí. Zvláštní požadavky na ekologickou ochranu nejsou kladeny projektem. 

Při výstavbě nedojde k riziku ovlivnění životního prostředí. 

Před zahájením prací je dodavatel stavby povinen oznámit místo skládky, na kterou bude odvážet 

stavební materiál, a to na příslušný okresní úřad, referát životního prostředí - odpady. Dodavatel 

stavby předá investorovi protokoly o uložení odpadů na příslušné skládky. 
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1. Identifikační údaje 

Příloha č. 2 

Objednavatel: 

Mero 

Stavba: Náhrada ježkovacích komor ZOl a 204 v PS604 - CTR 

Kraj: Středočeský 

Obec: Nelahozeves 

Investor: MERO ČR a.s. 

Veltruská 748, 278 01 Kralupy n. Vltavou 
e 

Dodavatel: PipeTech Project s.r.o. 

Dostihová 1155, 530 06 Pardubice 

Projektant: Ing. Jan Vosáhlo 

Zahájení stavby: 2017 

Stavitel: Bude vybrán výběrovým řízením 

2. Úvod 
Projektová dokumentace řeší demontáž stávajících ježkovacích komor DNSSO a následnou montáž 

nových ježkovacích komor DN600 na stávající potrubí. Ježkovací komora ZOl slouží ke vstupu 

inspekčních a čistících ježků do potrubí ropovodu Družba DN500. Ježkovací komora Z04 slouží k 

výstupu inspekčních a čistících ježků z potrubí ropovodu Kralupy - Litvínov DN500. Obě komory se 

nachází pod přístřeškem PS 604 v areálu centrálního tankoviště ropy. 

3. Potrubí, tvarovky, armatury 
Materiál potrubí musí být ocel vhodná ke svařování. Potrubí bude dodáno z výroby s inspekčními 

certifikáty 3.1 dle ČSN EN 10204, s kontrolou chemického složení a mechanických vlastností. Výrobní 

rozměry a další parametry dle ČSN 425715, ČSN EN 10217-3, ČSN EN ISO 3183 a projektové 

dokumentace. Veškeré materiály budou se zaručenou vrubovou houževnatostí do -20°C. 

Minimální požadavky na rozměry potrubí: 

Komora DN600 (610x15 mm) 

Odbočka DN400 (426x14 mm) 

ON 150 (168,3x7,1 mm) 

DN 100 (114,3x6,3 mm) 
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Materiál: komora - ocel tř. P355 NL nebo podobný se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti 

při -20°C, potrubí - 12022.1 nebo podobný se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při -

2o·c. 

3.1 Tvarovky 
Na každé komoře bude zhotovena odbočka DN400 dle výkresové dokumentace. Vzhledem ke změně 

dimenze komory je nutné uvažovat s mírným segmentem napojení na stávající odbočovací potrubí 

ON400, je tedy nutné odbočku zhotovit po odříznutí stávající komory v místě stavby. Investor 

požaduje od dodavatele stavby pevnostní výpočet odbočky DN400, zda bude použit vyztužovací 

límec. Dodavatel stavby při podávání nabídky je povinen uvažovat s vlastním řešením provedení 

odbočky. 

Ostatní tvarovky budou použity továrně vyrobené redukce, oblouky, příruby s příslušným přírubovým 

spojením, příslušné dimenze a tlakové - pevnostní třídy dle příslušných norem a technických pravidel. 

Příruby budou dodány dle ČSN EN 1092-1. Navrženy jsou přivařovací příruby krkové s dosedací 

plochou typu B. Těsnění přírub bude dle návrhového tlaku spojů pro PN16 typ Temaplus, nad PN16 

spirálově vinuté s výplní grafit s vnitřním a vnějším kroužkem. 

3.2 Tlakový rychlouzávěr komor 
Počet:2x 

Dimenze: ON 600 (24") 

Jmenovitý tlak: 6,4 MPa (Class 600) 

Teplota média: -28°C - 40°C 

Orientace uzávěru: horizont 

Médium: ropa 

Ovládání: ruční 

Materiál: ASTM A350 LF2 Class 1, ASTM A516 Grade 70N 

Certifikace: Atest dle ČSN EN 102014-3.1 

Strana provedení: pravé pro obě komory 

Těsnění: nitrile 

Hrdlo tlakového uzávěru bude vyrobeno z jednoho kusu výkovku a bude kontrolováno ultrazvukem. 

Kruhové těsnění dveří musí být z jednoho kusu čtvercového profilu, který má dvě hrany vytvarované 

do těsnících břitů s pružinou uvnitř těsnění, aby bylo dosáhnuto těsnícího efektu i při nulovém tlaku. 

Pojišťovací mechanismus bude včetně odvětrávacího šroubu v celku . 

Tlakový rychlouzávěr bude dodán s CE dokumentací včetně veškerých atestů, aby zhotovitel ježkovací 

komory mohl po tlakové zkoušce provést adekvátní certifikaci CE. Tlaková zkouška uzávěru bude 

provedena v rámci prefabrikace komor u zhotovitele stavby dle ČSN 13 480, případně projekt 
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umožňuje po konzultaci s investorem řešit komoru jako jeden celek v rámci zadání výrobci kompaktní 

tlakové komory a odzkoušet dle ČSN EN 13 445. 

Součástí dodávky tlakových uzávěrů bude náhradní sada těsnění. 

3.3 Armatury 
V projektu jsou navrženy následující armatury: 

Uzavírací šoupě ON 50 PN 40 

Počet: 2 x 

Dimenze: DN 50 

Jmenovitý tlak: PN 40 

Konstrukční provedení: třmenové šoupátko, antistatické 

Médium: ropa 

Stavební délka: 250 mm 

Spoj: přírubové dle ČSN EN 1092-1, šrouby M16x4 ks 

Těsnění: St6 x 13% Cr 

Ovládání: ruční kolo 

Typ: S33.18 

Pozice ZOl: V350003 

Pozice Z04: V350009 

Kulový kohout ON 100 PN 63 

Počet: 1 x 

Dimenze: DN 100 

Jmenovitý tlak: PN 63 

Médium: ropa 

Provedení: antistatické 

Stavební délka: 350 mm 

Spoj: přírubové dle ČSN EN 1092-1, šrouby M24x8 ks 

Těsnění: kov I kov 

Sedlo: mat. 17029 

Koule: mat. nerez CF8M 

Ovládání: ruční páka 

Pozice ZOl: V102009 

Pozice Z04: -

Kulový kohout ON 50 PN 63 

Počet: 8 x 

Dimenze: DN 50 
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Spoj: přírubové dle ČSN EN 1092-1, šrouby M20x4 ks 

Těsnění: kov I kov 

Sedlo: mat. 17029 

Koule: mat. nerez CF8M 

Ovládání: ruční páka 

Pozice 201: Vl02003, Vl02004, Vl02005, Vl02006 

Pozice 204: V239008, V239009, V239010, V239011 

Kulový kohout DN 50 PN 40 

Počet: 2 x 

Dimenze: ON 50 

Jmenovitý tlak: PN 40 

Médium: ropa 

Provedení: antistatické 

Stavební délka: 150 mm 

Spoj: přírubové dle ČSN EN 1092-1, šrouby M16x4 ks 

Těsnění: kov I kov 

Sedlo: mat. 17029 

Koule: mat. nerez CF8M 

Ovládání: ruční páka 

Pozice 201: V350004 

Pozice 204: V350010 

3.3.1 Zkoušení armatur 

Příloha č. 2 

Objednavatel: 

Mer o 

Dodavatel stavby je povinen zajistit zkoušku pevnosti a těsnosti armatur. Zkušení tlak pro 

zkoušku pevnosti je stanoven na 1,5 x DP, pro zkoušku těsnosti 1,1 x DP. Armatury budou 

odzkoušeny výrobcem armatur, který dodá příslušný protokol o zkouškách . Dále mohou být 

armatury odzkoušeny přímo na komorách při hlavní tlakové zkoušce prefabrikační části 

komory, nutno splnit montážní provozní předpis výrobce armatur. Veškeré armatury budou 

dodány s atestem dle ČSN EN 102014-3.1. 
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4. Strojně-technologické práce 

4.1 Postup prováděných prací 
Postup strojně technologických prací je navržen pro prefabrikaci nových komor, demontáž a 

následnou montáž ježkovacích komor. Pro obě ježkovací komory je postup prací totožný. Navrhovaný 

postup je doporučující, dodavatel stavby je povinen vypracovat podrobný technologický postup 

s přesným harmonogramem prací. 

Termín prací bude upřesněn po výběru dodavatele stavby investorem. Montážní práce pro jednu 

ježkovací komoru budou max. 4 dny v době odstávky ropovodu. Odstávka bude dána 

provozovatelem ropovodu. 

Demontáž stávajících trubních celků a následná montáž potrubí bude prováděna v těchto krocích: 

• Zhodnocení staveniště 

• Prefabrikace ježkovacích komor dle PD ve vlastním dílenském prostoru 

• Demontáž na místě stavby přírubových spojů 

• Výběr místa 

• Výřez stávající komory, příslušných potrubí napojené na komoru 

• Výřez sběrného potrubí do slapu DNlOO a svislého potrubí DN150 

• Vyčištění potrubí od ropných látek 

• Zatěsnění otevřených konců proti výparům ropných látek 

• Zaměření délek nového připojovacího potrubí a odbočky na komoře 

• Vsazení odbočky na prefabrikovanou komoru 

• Úprava stávající podpěry pro novou ježkovací komoru 

• Navaření (vsazení) komory na potrubí DNSOO a DN400 

• Navaření sběrného potrubí do slapu DNlOO a DN150 

• Dopojení odkalovacích a odvzdušňovacích potrubí 

• Provedení ochranného nátěru potrubí a ocelových prvků 

Podrobný postup montáže včetně harmonogramu prací navrhne dodavatel stavby. 

4.2 Montážní prefabrikace komor 
Prefabrikace komor bude provedena dle výkresové části projektové dokumentace. Komory mohou 

být provedeny v dílenském prostředí dodavatele stavby, kde bude provedena kompletní montáž 

(potrubí, tvarovky, tlakový uzávěr) celé komory včetně tlakových zkoušek nebo dodány na stavbu 

jako kompaktní prefabrikát od výrobce tlakových komor a tlakových uzávěrů. Dílenská prefabrikace 

bude provedena dle ČSN EN 13 480 - kovová průmyslová potrubí, dle Směrnice PED 2014/68/EU 

modul G nebo H. Potrubí pro výrobu komory bude z materiálu P355 Nll podélně sva řované, 

rozměr 610x15 mm dle ČSN EN 10217-3, na komoru bude navařena excentrická redukce z materiálu 

P355 Nll, rozměr 530x15/610x15 mm dle ČSN EN 10253-2 a potrubí podélně svařované z materiálu 

Stránka 8 



Příloha č. 2 

Zhotovitel: Objednavatel: 

88 
„Náhrada ježkovacích komor 

Z01 aZ04 

v PS604 - CTR" Mer o 
Piperech Project s.r.o. 

Technická zpráva 

P355 Nll rozměr 426x14 mm dle ČSN EN ISO 3183, na druhé straně bude přivařen tlakový 

rychlouzávěr dle výše popsané specifikace. Podélný svar potrubí je nutno umístit do polohy 1-2 

hodiny nebo 10-11 hodiny. Volný konec potrubí DNSOO bude ponechám s dostatečným přesahem pro 

provedení tlakové zkoušky. Pro provedení tlakové zkoušky bude na volný konec navařena tlaková 

komora se snímačem tlaku, napouštěním a odvzdušněním - viz. kapitola Zkoušení potrubí. Po 

provedení tlakové zkoušky bude tlaková komora odříznuta, je nutné zachovat delší konec potrubí 

DNSOO i pro vlastní montáž na staveništi, kde bude určena po výběru místa přesná poloha navaření 

na stávající potrubí DNSOO. Po úspěšné tlakové zkoušce bude komora transportována na staveniště. 

Tlakové komory budou provedeny jako nové zařízení, které podléhá požadavkům Směrnice PED 

2014/68/EU (Pressure Equipment Directive). Na zařízení bude provedena certifikace notifikovanou 

osobou. 

PS Graf 6 potrubí podle čl. 3 bodu 1.3 písm. a) první odrážky 
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lýJimkou je potrubí určené pro nestabilní plyny a náležející podle grafu 6 
do kategorie I nebo 11, které musí být zařazeno do kategorie Il l. 
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Výběr místa se provede od místa rozpojení na stranu zůstavajícího stávajícího potrubí. Bude 

proveden v potřebné délce tak, aby v místě budoucího svaru bylo zkontrolováno alespoň 100 mm za 

jeho budoucí hranici a nový svar nesmí zasáhnout do jiného svaru a jeho tepelně ovlivněné oblasti, 

minimální vzdálenost zůstávajícího původního svaru a nového je 750 mm. Minimální vzdálenosti 

pozic nového a vyříznutého svaru je 100 mm. 

Metoda NOT Zkoušení Hodnocení Požadované kritérium 

MT ČSN EN ISO 10 893-5 ČSN EN ISO 10 893-5 bez indikací 

UT ČSN EN 10 160 ČSN EN 10 160 S2 

UT ČSN EN ISO 14 127 měření tloušťky stěny rozsah původní trubky 

4.4 Rozpojování potrubí 

V místech určených k napojení nové potrubní komory svařováním na stávajícím potrubí se nejdříve 

provede tzv. - výběr místa. Provede se celoobvodová kontrola UT a MT se zaměřením na přítomnost 

trhlin a nespojitostí uvnitř stěny (rozdvojení, převalky). Pokud se zde bude vyskytovat nepřípustná 

vada nebo vady, musí být místo řezu posunuto směrem za tyto nálezy, aby byly zahrnuty do vyříznuté 

části. Celková délka výřezu se tedy zvětší až do místa, kde je trubka bez zjištěných indikací. Dále bude 

vyříznuto sběrné potrubí do slapu DNlOO včetně svislého potrubí DN150. 

Řezání ropovodu vzhledem k charakteru přípravy potrubí bude prováděno jako „bezjiskřivé" tzn. 

schválenými nástroji pro řezání ve výbušném prostředí, jako jsou přímočaré pily, rourořezy, ruční 

řezací zařízení apod .. 

Vyříznutý kus s komorou bude uložen bezpečně na místo, kde nebude překážet následujícím 

činnostem a bude s ním naloženo dle pokynů provozovatele. Ten rozhodne, zda bude jím uchováno 

pro další použití, zkušební testování nebo případně může být zlikvidován. 

4.5 Montážní páce na staveništi 
Před veškerými pracemi je nutné odsouhlasit pracovní potup montážní organizace. Dodavatel stavby 

vypracuje technologický postup včetně podrobného harmonogramu, který bude odsouhlasen 

stavebníkem. Potrubí a stávající komory budou beztlaké a pouze vypuštěné. Je nutno počítat, že 

v potrubí bude určité množství zbytků ropy. 

V potrubí, komorách a částí, v kterých je přítomna hořlavá kapalina a u částí u nichž není zaručeno 

trvalé zaplnění je dle klasifikace prostoru nebezpečného výbuchem (BE3N2) zóna O. V prostoru 

V prostoru kolem ježkovací komory je do vzdálenosti 1,5 m všemi směry od víka komory zóna 1, na 

kterou navazuje 1,5 m všemi směry zóna 2. Ve vnitřním prostoru betonové vany se záchytnou jímkou 

až do výšky betonového obrubníku je zóna 1. V otevřeném venkovním prostoru nadzemního potrubí 

je kolem přírubových spojů do výšky 2 m a do stran do vzdálenosti 3 m zóna 2. 
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Demontované komory budou odříznuty pomocí nejiskřivé technologie s použitím nástrojů do EX 

prostředí. Po odříznutí komor a demontáži souvisejících potrubí budou konce stávajícího potrubí 

řádně vyčištěny a utěsněny proti výparu ropných látek ze stěn potrubí. Dále budou navařeny nové 

komory včetně uzavíracích armatur a dopojení na nové sběrné potrubí do slopu DNlOO se svislým 

potrubí DNlSO. Veškeré práce budou probíhat v nebezpečném prostoru výbuchu a je nutné využití 

speciální techniky pro bezpečné provádění prací s otevřeným ohněm . Po celou dobu montážních i 

demontážních prací v CTR je nutná asistence hasičského záchranného sboru a ekologické likvidace 

ropných úkapů. 

Je zakázáno propojovat úseky na segmenty, úhel mezi trubkami do 3° při spojování příčným 

(obvodovým) svarem se za segment nepovažuje. Vzhledem ke změně dimenze komory je nutné 

uvažovat s mírným segmentem napojení na stávající odbočovací potrubí DN400, je tedy nutné 

odbočku zhotovit po odříznutí stávající komory v místě stavby. 

Po dokončení montáže a propojení budou provedeny NDT kontroly garančn ích svarů. 

5. Svařování 
Potrubí a potrubí díly spojované svařováním budou při praveny pro jednostranný V svar s plným 

průvarem dle ČSN EN ISO 9692-1 mimo odbočkové svary z potrubí, které budou provedeny 

kombinací X V+ koutový svar. 

Veškeré svary budou provedeny výhradně obloukovým svařováním . Přípustné metody svařování jsou 

141, 135, 111. Investorem není dán požadavek na čistotu svarů uvnitř potrubí, avšak vzniklé průvary 

uvnitř potrubí nebudou mít ostrou hranu, která by mohla poškodit manžety ježků nebo jakkoliv 

omezit chod ježků při jejich vkládání nebo vyjímání. 

Na rozsah provádějících svarů a metodu musí provádějící organizace vlastnit ověřovací protokoly pro 

postup svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record). na základě, kterých vydá 

specifikace svařování WPS (Welding Procedure Specification). Vše v souladu s dokumenty EWF a 

technickými pravidly CWS-ANB. V postupu svařování WPS musí být zohledněny i vlastnosti původního 

materiálu (nasycení uhlovodíky, zbytková magnetizace, minimální teplota při svařování apod.) 

Ověřené postupy musí být předány dodavatelem stavby spolu s pracovními postupu v dostatečném 

předstihu součástí dokladů pro souhlas k přepojení. Způsob provedení přípravy pro svařování (fixace 

poloh potrubí pro svařování) musí vyloučit možnost vzniku dodatečného nepřípustného pnutí ve 

spojovaných místech svařováním . 

Příprava svarových ploch probíhá dle ČSN EN ISO 9692-1 a ČSN EN 1708-1. V případě vyrovnání 

rozdílů tloušťky stěn spojovaných prvků se postupuje v souladu s ČSN EN 12 732. Před svařováním 

bude provedena NDT kontrola úkosů na nových trubkách a tvarovkách, metoda MT. V místě svaru se 

pak ocel obrousí do kovového lesku, očistí, eventuálně odmastí dle potřeby. 

Veškeré svářečské práce materiálu mohou provádět jen svářeči s platnou úřední zkouškou dle normy 

ČSN EN 287-1 resp. ČSN EN ISO 9606-1 v odpovídajícím rozsahu a potvrzenou praxí každých 6 měsíců 

v průběhu platnosti certifikátu. 
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Za teplotu obvyklou pro svářečské práce je považována teplota okolí nad 5°C. Při svařování musí být 

svary chráněny před nepřízní počasí (déšť, sněžení, silný vítr apod.) přístřešky s boční ochranou 

prostoru . Stejně se musí chránit zdroje svař. proudu. Při svářečských pracích při teplotě okolí s 5°C je 

nutno stanovit svářečským technologem dodavatele zvláštní opatření (předehřev, zábal pro chladnutí 

apod.), které budou odsouhlaseny svářečským dozorem investora. 

Minimální vzdálenosti pozic nového a vyříznutého svaru musí být a lespoň 100 mm bez ohledu na 

dimenzi. Po ukončení svařování je nutno svary dokonale vyčistit od strusky, okují, kuliček pro 

následnou NOT kontrolu a nanesení ochranných nátěrů. 

Bližší podmínky provádění svářečských prací podle ČSN EN 12732. 

5.1 Zkoušky a jakost prováděných svarů 
Na svarech provedených obloukovým svařováním bude provedena NOT kontrola svarů v rozsahu 

100%. Na tupých V-sva rech budou provedeny zkoušky VT, RT, MT. Na kombinovaných svarech (tupý 

Yi V+ koutový) při vysazování odboček budou provedeny zkoušky v rozsahu VT, UT, MT. Svary budou 

hodnoceny podle tabulky níže. 

K provedeným kontrolám budou vystaveny pracovníky s odpovídající kvalifikací protokoly o kontrole 

svarů, kde bude zřejmé splnění požadované úrovně. 

Metoda NOT Zkoušení Hodnocení Požadované kritérium 

VT ČSN EN 17 637 ČSN EN ISO 5817 B 

MT ČSN EN ISO 17638 ČSN EN ISO 23 278 2x 

UT ČSN EN ISO 17 640 ČSN EN ISO 11 666 3 

RT ČSN EN ISO 17 636-1 ČSN EN ISO 10 675-1 2 

Svary, které nebudou podrobeny tlakové zkoušce, jsou tzv. garanční svary. 

Na těchto garančních svarech bude mimo rámec standardních kontrol (100% vizuální proh lídka - VT, 

100% zkoušky prozářením - RT, 100% magnetická prášková - MT) provedena ještě doplňková 

kontrola v rozsahu 100%, a to metodou ultrazvukem-UT. 

Kontrola jakosti svarů u potrubí se neprovádí jenom konečnou kontrolou jakosti pomocí metod NOT, 

ale i systemat ickou mezioperační kontrolou během mont áže a svařování potrubí, a ta se skládá: 

• z prověření, zda potrubí vyhovuje požadavkům ČSN, technickým podmínkám a údajům 

uvedeným v projektu, 

• z kontroly jakosti montáže, 

• z vnější prohlídky dokončeného sva ru, 

• z kontroly, zda je dodržován technologický postup a režim svařování, 

• kontrolou svařovacích materiálů (el ektrod, drátů, tavidel). 

• Vnější prohlídce musí být podrobeny všechny svary. 

• Před přejímkou pro vnější prohlídku musí být svar očištěn od strusky a všech nečistot. Při 

vnější prohlídce je třeba věnovat pozornost tomu, aby byly objeveny hlavně tyto vady: 
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- trhliny vycházející na povrch svaru nebo základního kovu v přechodových zónách 

- zápaly nebo vruby v místě, kde přechází svar do základního materiálu trubky 

- póry a propálení 

POZOR 

Svary nepodrobené tlakové zkoušce (garanční svary) musí být 100 % zkoušeny 
dalšími zkušebními metodami, a to pro tloušťky svarů t 2: 8 mm je doplňkovou metodou 

zkoušení ultrazvukem. 

Svary za uzávěry (vypouštěcí potrubí, odvzdušnění, odkaleni apod), které není možné podrobit 

tlakové zkoušce nejsou považovány za garanční propoje, jelikož se nachází na potrubí, které není 

tlakově namáháno a slouží k napojení na stávající odpadní potrubí. Na těchto svarech bude 

provedena NOT totožná jako u svaru, které podléhají tlakové zkoušce - RT, MT, VT. 

Počet svarů je dán technickým řešení dodavatele stavby z hlediska prefabrikace, dovedností a 

vlastního montážního postupu, projekt stanovuje odborný odhad množství svarů pro oba soubory 

komor: 

DN600 = 4x 

DNSOO = 6x 

DN400 = 4x 

DNSO-DN100 = 86x 

Ve svarech nejsou započítány pomocné svary pro tlakové zkoušky. 

5.2 Opravy svarů 

Svar, který neodpovídá příslušnému stupni jakosti, musí být opraven nebo vyříznut. 

U každého svaru určeného k opravě, musí být označeno místo vykazuj ící vadu. Takto provedené 

označení svaru se nesmí odstranit do doby, kdy bude provedena jeho oprava a následné přezkoušení 

nebo vyříznutí. 

V případě vícečetných opakujících se vad svarů zhotovených jedním svářečem, bude tato skutečnost 

neprodleně oznámena zástupcem zhotovitele svářečských prací inspekčnímu svářečskému nebo TDI -

P, který s přihlédnutím k charakteru závad rozhodne o případném požadavku na dodatečné 

přezkoušení za účelem prokázání jeho způsobilosti provádět svářečské práce nebo přímo výměnu 

svářeče při závažném profesním pochybení. 

Je zakázáno opravovat následující vady: 

• trhlina ve svaru přecházející do základního materiálu, 

• nepřijatelné vady na koncích šroubovicového či podélného svaru, 

• nepřípustné přesazení šroubovicových či podélných svarů, 
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• nepřijatelné vady v základním materiálu (zdvojení) zjištěné v blízkosti obvodového svaru, 

• svary, kdy celková délka oprav přesáhne 20 % z celkové délky svaru 

Oprava svaru po nevyhovujícím vyhodnocení v předepsaném kvalifikačním stupni je přípustná pouze 

2x, pokud druhá oprava není úspěšná, je nutno tento svar vyříznout včetně tepelně ovlivněné zóny. 

6. Povrchová úprava potrubí 
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí bude provedena nátěrem podle schváleného 

technologického postupu zpracovaného zhotovitelem. 

Nové potrubí a konstrukce musí být opatřeno nátěrem v souladu s EN ISO 12944-5 a v 

souladu s prostředím, s m inimální životností M 5-15 let pro korozní podmínky C5-I, nátěr 

nesmí obsahovat olovo nebo chrom, musí být kontrolováno vizuálně a tloušťka nátěru, 

příprava povrchu dle ISO 8501-1 -Sa 2,5. Součástí dodávky zařízení bude i nátěrový systém 

pro opravy na místě. 

Potrubí bude opatřeno nátěrem dle následujícího postupu: 

Předúprava povrchu 

• otryskání povrchu na stupeň Sa 2112 SIS 059 000 (o1/o2 ČSN ISO 8501-1) dle 

požadavku výrobce nátěrového materiálu 

vysokosušinový termosetový systém - odstín šedý 

celková tloušťka nátěru 300 -320 µm t .j. 

• základní 1-2 nátěry (tloušťka suché vrstvy min. 100 µm) 

• vrchní 1-2 nátěry - stabilní pro UV záření (tloušťka suché vrstvy min. 100 µm) 

7. Zkoušení potrubí 
Strojně-technologická část komory může být vyrobena a tlakově hydraulicky odzkoušena v dílnách 

zhotovitele. Součástí zkoušeného úseku budou i odbočková navařovací hrdla DNSO a DNlOO dle 

výkresové části prefabrikace komor. Odbočková hrdla budou zaslepena zaslepovacími přírubami. 

Komory, resp. jejich délky musí být uzpůsobeny tak, aby přivařený zaslepovací materiál (tlaková dna, 

příruby) byl po provedení zkoušek oddělen vždy za připojovacími svary a jejich tepelně ovlivněnými 

zónami, v žádném případě nesmí být nový připojovací svar proveden v místě původního svaru a jeho 

tepelně ovlivněné zóny. Musí být zachovány minimální vzdálenosti mezi sváry. 

Zkoušený úsek by měl být připravený tak, aby na místě montáže byla každá ježkovací komora 

napojena na max. 4 garanční svary (2 x DNSOO + 2 x DN400). 

Pro účely tlakové zkoušky musí být tlakovací úsek osazen místem pro napouštění tlakovacího média 

(vody), místem pro odvzdušnění (nejvyšší místo) a místem pro snímání tlaku. Tlaková hydraulická 
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