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zkouška bude provedena dle ČSN EN 13 480-5, případně pokud bude komora vyrobená jako t laková 

uzavřená netopená nádoba bude tlaková zkouška provedena dle ČSN EN 13 445. 

Tioková zkouško vodou s vyhodnocením těsnosti vizuálním způsobem. Tato zkouška je aplikovatelná 

pro kratší nadzemní úseky a zahrnuje kombinovanou zkoušku pevnosti a těsnosti. Zkouška pevnosti 

musí trvat minimálně 30 minut a zkouška těsnosti 60 minut, této zkoušce musí předcházet časová 

prodleva pro ustálení teplot. 

Výpočet zkušebního tlaku vychází z výpočtového tlaku DP=6,3 MPa. Zkušební tlak je stanoven dle ČSN 

EN 13480 na 1,43 násobek DP = 1,43 x 6,3 = 9,01 MPa. Zkušební tlak bude měřen deformačním 

manometrem o průměru pouzdra nejméně 160 mm, třídě přesnosti 0,6 % a měřícím rozsahem 

odpovídajícím min. 1,5 násobku zkušebního tlaku. Měřící přístroj musí mít platný doklad o kalibraci 

od akreditované laboratoře, který nesmí být starší než 2 roky. 

Úsek potrubí se uzná za pevný, jestliže v průběhu tlakové zkoušky nedojde k porušení integrity 

materiálu a za těsný, jestliže nebyl vizuálně zjištěn únik vody a vlivem teploty a změnou tlaku se 

neprokáže úbytek vody. 

Po skončení tlakových zkoušek je nutno potrubí zbavit vody a řádně vysušit. O výsledku zkoušky 

vyhotoví revizní technik protokol s příslušným hodnocením zhodnocením průběhu zkoušky. Po 

montáži celku na místě bude dále prověřena kvalita všech propojovacích garančních svarů a 

propojovacích svarů na netlakovém potrubí pomocí NOT kontroly. 

Pro tlakové zkoušky musí revizní technik dodavatele zpracovat v předstihu technologický postup, 

který se musí v předstihu projednat s provozovatelem. Technologický postup vypracuje revizní 

technik dodavatele prací. 

8. Ostatní zkoušky 

8.1 Stavební zkoušky 
Zahrnuje kontrolu montážní kompletnosti a shodu s platnou projektovou dokumentací a předpisy. 

8.2 Funkční zkoušky 
Před uvedením do provozu musí být na tomto zařízení provedeno funkční vyzkoušení všech uzávěrů a 

zařízení po stránce lehkého chodu ovládání. 

9. Technická opatření před zahájením stavby 
Před započetím montážních prací (a to i dílenských) musí být dodavatelem vypracována a 
provozovatelem schválena následující dokumentace: 

1. Technologický postup montáže včetně manipulace a uskladnění potrubí. 

2. Technologický postup svařování (WPS doložené příslu šnou WPQR + pracovní 

instrukce). 
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3. Technologický postup montáže na staveništ i 

4. Stavební zkoušky (kontrola uložení, směr toku apod.). 

S. Technologický postup tlakových zkoušek vypracovaný revizním technikem. 

6. Technologický postup nátěrů a tryskání. 

10. Předání a převzetí do provozu 

Před předáním a převzetím musí být u nově osazených a zhotovených technologií provedena výchozí 

revize zařízení. Při přejímce dodavatel odevzdává a odběratel přebírá doklady, kterými jsou zejména: 

Dokumentace skutečného provedení nové části technologie 

Protokoly o tlakové zkoušce 

Průvodně-technická a provozní dokumentace zahrnující atesty, protokoly o shodě dodaných 

za řízení (zákon č. 22/1997, nařízení vlády č. 182/ 1999), kladečský plán svarů , odborné 

způsobilosti pracovníků a společnosti apod„ 

11. Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

11.1 Vliv stavby na životní prostředí 
Po celou dobu výstavby je nutné postupovat tak, aby byl pokud možno co nejvíce eliminován 

negativní vliv stavebních prací na životní prostředí. 

Zejména je nutné dodržovat následující zásady: 

Ochranu proti znečišťování přilehlých komunikací zřízením oklepových ploch před výjezdem 

stavebních strojů ze staveniště. 

Ochranu proti nadměrné prašnosti. 

Ochranu proti poničení vzrostlé zeleně. 

Ochranu proti znečišťování podzemních i povrchových vod. 

Ochranu proti nadměrnému hluku a vibracím. 

11.2 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Stavební a montážní práce při realizaci stavby budou prováděny dodavatelsky. Bezpodmínečně nutné 

je respektovat „Provozně bezpečnostní předpisy" a pokyny provozovatele ropovodu. 

Formou školení je nutné seznámit s bezpečnostním i předpisy všechny zaměstnance dodavatelských 

podniků a vlastních pracovníků uživatele, kteří se prací zúčastní buď trvale, nebo dočasně za účelem 

přípravy staveniště, bezpečnostního nebo investičního dozoru., komplexních zkoušek atd„ 
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Před započetím prací si vyžádá vedoucí stavební a montážní skupiny od bezp. technika provozovatele 

zařízení, konkrétní pokyny o zdroji rizik z hlediska BOZP a dohodnou se o způsobu školení pro 

dotčené práce. 

Pro práce, kde bude přímá návaznost na stávající provozované zař. a v pásmech SNV. Provozovatel 

zpracuje a předá samostatné pracovní postupy, to vše v souladu s požadavky platných 

bezpečnostních předpisů, ČSN a vyhlášek souvisejících s prováděnými pracemi. 

Stavba se nachází v areálu CTR Nelahozeves. V areálu platí předpisy vydané investorem. Zejména se 

jedná o Bezpečnostní a Ekologický předpis Mero ČR a.s., pro externí firmy. Práce budou prováděny 

dle těchto předpisů a dále všeobecnými smluvními podmínkami a obecnými zásadami chování 

externích firem v objektech MERO ČR a.s. a v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími ochranu životního prostředí. Dále je třeba dodržovat veškeré platné vyhlášky 

ČR související zejména s bezpečností práce a provedením stavby, např. zákon 309/2006 , kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Stavební zákon 

183/2006 v platném znění v době realizace stavby. 

12. Podmínky pro navrhovanou výstavbu 

12.1 Požadavky na uvolnění místa výstavby 
Vzhledem k tomu, že výstavba bude prováděna v areálu CTR v Nelahozevsi, nebude mít tato stavba 

žádné zvláštní požadavky z hlediska uvolnění místa stavby. 

12.2 Údaje o omezení dosavadního provozu 
Pro výměnu stávajících ježkovacích komor za nové komory bude nutná odstávka provozu. Výměna 

jedné komory včetně předání do provozu nebude trvat déle než 4 dny. Provozovatel (investor) určí 

termín odstávky a bude dodavatele dostatečně s předstihem informovat o termínu odstávky. 

12.3 Požadavky na podmiňující a vyvolané investice 
Pro realizaci navrhované stavby není uvažováno s žádnými vyvolanými a podmiňujícími investicemi. 

12.4 Údaje o zabezpečení hlavních energií 
Potřebné energie (pohonné hmoty, apod.) pro výstavbu si zajišťuje dodavatel stavby. 

13. Zařízení staveniště 
Výkony pro zřízení staveniště obsahují dodávání, zřízení, vytyčení, zbourání a odstranění stavebních 

zařízení, které jsou potřebné ke zřízení stavby. 

V tom jsou obsaženy přípravné práce a obnovení pracovních, stavebních a skladovacích prostor. 
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Zařízení staveniště obsahuje veškeré stroje, přístroje, nářadí, dopravní značky, zábrany, přístřešky, 

stavební kontejnery, telefon atd., které jsou potřebné k věcnému a včasnému poskytování výkonů. 

Pro zřízení zařízení staveniště nejsou od objednatele k dispozici žádné plochy. Dodavatel stavby si 

plochy pro zařízení staveniště a mezideponie zajištuje v rámci stavby na vlastní náklady. Tzn, že je 

potřeba, aby si tyto náklady zahrnul do celkové ceny stavby. 

Hlavními částmi stavebního zařízení jsou: 

• kontejner pro sklad a kancelář zhotovitele. 

• sanitární zařízení (mobilní chemické toalety) musí být zřízeny v každé stanici/armaturní 

stanici, 

• zásobování el. proudem, 

• odvoz odpadu, 

• údržba všech příjezdových cest během stavby a uvedení do původn ího stavu těchto silnic po 

ukončení stavby, 

• vybudování, odstranění a obnovení zpevněných ploch k umístěn í kontejneru a skladovacích 

prostor. 

Je třeba dbát na to, aby se kancelářská a sanitární zařízen í denně čistila. 

14. Dopravní opatření 
Práce budou probíhat v uzavřeném areálu MERO ČR, a. s., ve kterém se nachází potrubní technologie. 

Není potřeba provádět zvláštní dopravní opatření. 

15. Požadavky na závěrečné úpravy území 
Po ukončení výstavby budou jednotlivé staveništní plochy zařízení staveniště vykl izeny a uvedeny do 

původního stavu. 

16. Seznam použitých norem 
ČSN 65 0204 

ČSN 13 0010 

ČSN 03 8350 

ČSN 03 8375 

ČSN 038376 

ČSN 131075 

ČSN 13 3060-1-4 

ČSN 42 0022 

Dálkovody hořlavých kapalin 

Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi - kontroln í měření z 

hlediska ochrany před korozí 

Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařován í 

Armatury průmyslové. Díl 1- 4 

Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 
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ČSN EN 1594 

ČSN EN 10 253-2 

ČSN EN 12732 

ČSN EN 12327 

ČSN EN 13480-1 

ČSN EN 13480-2 

ČSN EN 13480-3 

ČSN EN 13480-4 

ČSN EN 13480-5 

ČSN EN 14161 

ČSN EN 13509 

ČSN EN 287-1 

ČSN EN ISO 9606-1 

ČSN EN ISO 15607 

ČSN EN ISO 15609-1 

ČSN EN ISO 15614-1 

ČSN EN ISO 17637 

ČSN EN ISO 5817 

ČSN EN ISO 9934 

ČSN EN ISO 23 278 

ČSN EN 571-1 

ČSN EN ISO 23 277 
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Zásobování plynem - plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 ba r -

funkční požadavky 

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2 se stanovením 

požadavků na kontrolu 

Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí 

Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu 

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravn í systémy 

Měřící postupy v katodické ochraně 

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařován í. Část- oceli 

Svařování. Zkoušky svářečů . Tavné svařování. Část-oceli 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových 

materi álů - Všeobecná pravidla 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů -

Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařován í 

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška 

postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařován í ocelí a 

obloukové svařován í niklu a slitin niklu . 

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů 

Svařování - Svarové spoje ocel i, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 

svařováním (kromě elektronového a laserového svařován í) - Určování stupňů 

kvality. 

Zkoušení magnetickou metodou práškovou 

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou 

práškovou- Stupně přípustnosti 

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kapilární zkouška 

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů kapilární metodou - Stupně 

přípustnosti 

ČSN EN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů 

s použitím filmu a rentgenového nebo gama zá řen í - základní pravidla 

ČSN EN ISO 17 636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů- Radiografické zkoušení- Část 1: Metody 

rentgen a gama záření využívající film 

ČSN EN ISO 10 675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů- Kritéria přípustnosti pro radiografické 

zkoušení: Část oceli „. 

ČSN EN ISO 6520-1 Svařován í a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových 

materiálů - Část 1: Tavné svařován í. 
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Potrubní části - definice a výběr jmenovitých světlostí - DN. 

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 

výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně za rezavění a 

stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po 

úplném odstranění předchozích povlaků. 

Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a 

odhad 

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro přepravní systémy 

16.1 Vnitřní předpisy provozovatele 
SB-G Ř-50-1001 

SB-GŘ-50-0001 

Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách 
MERO ČR, a.s .. 
Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a.s. a 
na trasách ropovodů. 

17. Všeobecné ustanovení pro dodavatele stavby 
Při zjištění odlišnosti skutečného stavu a nedostatků od projektové dokumentace je dodavatel 

(uchazeč) povinen uvažovat se změnou (finančně) v rámci vlastního řešení stavby a zajistit si 

realizační dokumentaci v rámci svého know-how společnosti před podpisem Smlouvy o dílo s 

dohodnutou cenou za dílo. V rámci těchto postupů zodpovídá za stavbu dodavatel. 

Dodavatel jako odborná firma je povinen provést vlastní kontrolu projektu, výkresů, popisu prací -

výkazu výměr, specifikací a všech zadávaných podkladů (včetně úplnosti seznamu položek uvedených 

ve výkazu výměr a specifikacích) a o případných chybách nebo nedostatcích neprodleně písemně 

informovat zpracovatele zadávacích podkladů. Případné chyby nebo nedostatky je dodavatel povinen 

doplnit do zadávacích podkladů - jako příloha nabídkového rozpočtu. Uchazeč je povinen doplnit a o 

přílohu rozšířit nabídkový rozpočet, výkaz výměr, specifikace o takové chybějící položky, které je 

třeba, dle odborného názoru dodavatele provést pro úspěšnou realizaci díla dle zadávacích podkladů 

a úspěšné uvedení do provozu. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci, mohou se při realizaci vyskytnout odlišnosti od projektové 

dokumentace. Technické řešení je nutno přizpůsobit vzniklým skutečnostem. 
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