

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1711

Stavba: OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka část D, Ostrava -Mar.Hory - Stavební úpravy m.č.202

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ:

26795311

DIČ:

CZ26795311

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 850 529
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0
Cena bez DPH	1 850 529

DPH základní	21,00%	ze	1 850 529	388 611
snižená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	2 239 140
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

FEST
OSTRAVA

Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz

Datum a podpis: 23.04.2018

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1711

Stavba: OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka část D, Ostrava -Mar.Hory - Stavební úpravy m.č.202

Místo: Datum: 27. 3. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 850 529	2 239 140
1711	Stavební úpravy m.č.202	1 850 529	2 239 140
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Ostatní náklady		0	0
Vyplň vlastní		0	0
Vyplň vlastní		0	0
Vyplň vlastní		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 850 529	2 239 140