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 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:
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Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH
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snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK
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2 239 140

1 821 529
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1 850 529
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

10 000,00

1 850 528,60

0,00

29 000,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 5 000,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 14 000,00

423 759,42

594 965,95

228 255,95

96 272,16

62 488,00

23 172,02

25 000,00

103 600,00

103 600,00

151 030,22

74 259,51

47 795,36

25 184,77

3 790,58

1 566 898,38

2 632,10

104 936,97

5 415,81

REKAPITULACE ROZPOČTU

OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka část D, Ostrava -Mar.Hory - Stavební úpravy m.č.202

1711 - Stavební úpravy m.č.202

27. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 821 528,60
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612335111 m2 1,201

1,201

1,201

2 K 632451105 m2 125,338

125,338

125,338

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 949101111 m2 38,000

4 K 952901111 m2 185,000

5 K 952902121 m2 125,338

125,338

125,338

6 K 953961112 kus 120,000

120,000

120,000

7 K 953965115 kus 120,000

8 K 965045123 m2 125,338

125,338

125,338

9 K 977311112 m 44,410

1 821 528,60

151 030,22

74 259,51

47 795,36

"po obvodu bourání"

Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl 

přes 4 m2
87,00 10 904,41

"v místě zvýšení"

(1,50+1,28*7)*11,745 +0,26*(2,70*4-1,24) 

Součet

Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 100 mm
147,00 6 528,27

Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
40,00 4 800,00

"OK zvýšené posluchárny - dle rozpisu v.č. D1-

04"

120

Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 

mm
74,30 8 916,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
80,00 14 800,00

Čištění budov zametení drsných podlah 2,00 250,68

"v místě zvýšení"

(1,50+1,28*7)*11,745 +0,26*(2,70*4-1,24) 

Součet

Součet

Cementový samonivelační potěr ze suchých 

směsí tloušťky do 15 mm
585,00 73 322,73

"podlaha po bourání v místě zvýšeného podia"

(1,50+1,28*7)*11,745 +0,26*(2,70*4-1,24) 

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

42,00 1 596,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 

do 150 mm
780,00 936,78

"zapravení čela podlahy v místě řezu"

(11,745+0,26)*0,10

ROZPOČET

OU - PF, areál na ulici Fráni Šrámka část D, Ostrava -Mar.Hory - Stavební úpravy m.č.202

1711 - Stavební úpravy m.č.202

27. 3. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44,410

44,410

    997 - Přesun sutě

10 K 997013211 t 12,535

11 K 997013501 t 12,535

12 K 997013509 t 175,490

13 K 997013813 t 0,790

14 K 997013814 t 0,426

15 K 997013831 t 11,319

11,319

11,319

    998 - Přesun hmot

16 K 998018001 t 3,924

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

17 K 713120811 m2 125,338

125,338

125,338

    762 - Konstrukce tesařské

18 K 762431034R m2 24,430

24,430

24,430

19 K 762431037 m2 5,543

4,265

1,278

5,543

20 K 762495000 m2 130,883

130,883

130,883

21 K 762511264 m2 122,853

25 184,77

3 790,58

1 566 898,38

2 632,10

104 936,97

125,43+5,453

Součet

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 

mm nebroušených na pero a drážku 

šroubovaných

330,00 40 541,49

Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm broušených 

na pero a drážku přibíjených
426,00 2 361,32

"bok pódia - 1x"

1,28*(0,194+0,288+0,382+0,476+0,57+0,664+0,7

58)

1,50*0,852

Součet

Spojovací prostředky pro montáž olištování, 

obložení stropů, střešních podhledů a stěn
27,00 3 533,84

"v místě zvýšení"

(1,50+1,28*7)*11,745 +0,26*(2,70*4-1,24) 

Součet

Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených 

na pero a drážku šroubovaných
375,00 9 161,25

"čela stupňů 2x"

11,745*(0,094+0,036)*8 *2

Součet

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 12 903,66

12,535 -0,79-0,426

Součet

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 966,00 3 790,58

Odstranění tepelné izolace podlah volně 

kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
21,00 2 632,10

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
8,00 1 403,92

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

plastických hmot na skládce (skládkovné)
930,00 734,70

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

izolačních hmot na skládce (skládkovné)
1 740,00 741,24

(1,50+1,28*7+11,745)*2

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně
540,00 6 768,90

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 2 632,35
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122,853

122,853

22 K 762511234 m2 122,853

23 K 762595001 m2 245,706

245,706

245,706

24 K 998762101 t 3,191

25 K 998762181 t 3,191

    763 - Konstrukce suché výstavby

26 K 763112318 m2 3,300

3,300

3,300

27 K 763121714 m2 6,600

28 K 763121751 m2 3,300

29 K 763121761 m2 3,300

30 K 763181811 kus 1,000

31 K 998763301 t 0,177

32 K 998763381 t 0,177

    766 - Konstrukce truhlářské

33 K 766411811 m2 8,928

8,928

8,928

34 K 766691914 kus 1,000

35 K 766X9001 kus 32,000

5 415,81

423 759,42

"stolová deska oboustranně laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 25 mm v odstínu hliníku 

(například EGGER F509 ST2)

"ohraněna ABS hranou 2mm v dekoru lamina

"stolová samonosná rámová podnož - ocelový 

hranatý profil 20x30 mm a jaklová noha 30x30 

mm,

"v barvě RAL 9006 - hliník struktura, nohy 

kotveny speciálními držáky k podlaze,

"věšáková stěna"

4,80*1,86

Součet

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl do 2 m2
20,00 20,00

STUDIJNÍ STŮL: posluchárna, typový výrobek, 

obdélníkový kancelářský stůl na kovových 

hranatých nohách a rámu + stolová deska 

rozměry: hl. 600mm, dl. 1400mm, v.735mm, 

vč.osazení a kotvení

3 540,00 113 280,00

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 6 m
820,00 145,14

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK 

prováděný bez použití mechanizace
410,00 72,57

Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů 

plochy do 1,5 m2
65,00 580,32

Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 

6 m2 jednotlivě
40,00 132,00

Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost 

kvality Q3
33,00 108,90

Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 

2,75 m SDK příčka
93,00 93,00

SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený 

profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100+100 

mm EI 60 Rw 65dB

1 430,00 4 719,00

"doplnění příčky po původní zárubní"

1,20*(2,25+0,50)

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 22,00 145,20

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 

podlah a zakrytí kanálů
26,00 6 388,36

122,853*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
1 420,00 4 531,22

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný 

bez použití mechanizace
490,00 1 563,59

"v místě zvýšení"

(1,50+1,28*7)*11,745

Součet

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 

mm broušených na pero a drážku lepených
300,00 36 855,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32,000

32,000

36 K 766X9002 kus 8,000

8,000

8,000

37 K 766X9003 kus 1,000

"LCD-displej, tlačítkový panel řídícího systému, 

mechanismus přípojného bodu, 

"klávesnici, myš a externí notebook, nutno 

zajistit propojení mezi těmito zařízeními a AV-

Rackem ve skříňce, 

"při realizaci nábytku bude dodán ventilátor k 

zapuštění do desky katedry od firmy na AV-

techniku,

"kovová (nerezová)úchytka hranatého tvaru, 

např. Porta - montáž vodorovně, 

"materiál: oboustranně laminované 

dřevotřískové desky tl. 18, 25 a 38mm 

"v odstínu hliníku (například EGGER F509 ST2),

"včetně skříňky pro umístění PC a AV-techniky, 

podnož plná tl.38mm (krajní a středová), 

" stolová deska tl.25mm, záda a dvířka skříňky 

tl.18mm,

"jednokřídlá otevíravá dvířka skříňky, 

uzamykatelná jednocestným zámkem,

"spodní deska skříňky s otvorem pro vedení 

kabeláže z podlahy (nad podlahovou el.krabicí),

"výsuvná police pro klávesnici, kovový držák 

kabeláže pod deskou stolu, 

"na desce stolu bude zápustné přípojné místo a 

řídící systém AV-techniky

"(dle požadavku zpracovatele AV-techniky, bude 

řešeno v době realizace přímo na stavbě),

"na pracovní desce katedry bude umístěno toto 

zařízení 

"(není dodávkou interiéru, ale je nutno 

spolupracovat s dodavatelem AV-techniky):

35 200,00

"stolová deska oboustranně laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 25 mm v odstínu hliníku 

(například EGGER F509 ST2)

"ohraněna ABS hranou 2mm v dekoru lamina

"stolová samonosná rámová podnož - ocelový 

hranatý profil 20x30 mm a jaklová noha 30x30 

mm,

"v barvě RAL 9006 - hliník struktura, nohy 

kotveny speciálními držáky k podlaze,

"stoly spojeny do řad speciálními spojovacími 

úhleníky,

"celkem " 8

Součet

PULTOVÝ STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO: atypický 

výrobek, posluchárna a učebny, obdélníkový 

stůl pro přednášejícího (katedra), rozměry:  v. 

760mm, hl. 700mm, dl. 1500mm,  vč.osazení

11 784,00 11 784,00

"stoly spojeny do řad speciálními spojovacími 

úhleníky,

"celkem " 32

Součet

STUDIJNÍ STŮL: posluchárna, typový výrobek, 

obdélníkový kancelářský stůl na kovových 

hranatých nohách a rámu + stolová deska 

rozměry: hl. 600mm, dl. 2100mm, v.735mm,  

vč.osazení a kotvení

4 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000

38 K 766X9004 kus 88,000

88,000

88,000

39 K 766X9005 kus 1,000

1,000

1,000

40 K 998766101 t 2,541

41 K 998766181 t 2,541

    767 - Konstrukce zámečnické

42 K 76759R01 kg 3 154,800

2 673,700

69,600

594 965,95

Montáž podlahového roštu svařovaného 44,00 138 811,20

"OK zvýšené posluchárny - dle rozpisu v.č. D1-

04"

"prof. 50x50mm "

2673,70

"úhelník 80x65x10mm"

69,60

"spojovací materiál"

"zadní část opěry kryta plastem,

"celkem " 1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 6 m
700,00 1 778,70

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný 

bez použití mechanizace
400,00 1 016,40

"kancelářská otočná židle se středně vysokým 

opěrákem, výškově stavitelné područky tvaru T,

"pětiramenný plastový černý kříž s velkými 

kolečky o prům. 65mm, 

"plynule nastavení výšky sedáku, nastavení 

protitlaku zádové opěry,

"synchronní mechanika s plynulým 

přizpůsobením se pohybu sedícího, aretace v 7-

mi polohách,

"ergonomicky tvarovaný sedák, čalouněný v 

odstínu světle zeleném,

"potahová látka např.Phoenix 533 

(100%polyester, hmotnost látky 285g/1m2, 

odolnost proti žmolkování: 4,

"stálobarevnost: skupina 6, odolnost proti oděru 

100.000 cyklů),

"opěra výškově stavitelná (7cm) systémem EASY-

TOUCH,

"čalouněná v odstínu světle zeleném - např. 

Phoenix 533,

KONFERENČNÍ ŽIDLE: posluchárna, typový 

výrobek, konferenční čtyřnohá židle hranatého 

tvaru, rozměry: v. 845, š. 565, hl. 510mm, v. 

sedáku 460mm, vč.kotvení

2 850,00 250 800,00

"charakteristické spojení přední a zadní nohy v 

dolní části u podlahy - vytváří hranatý rám 

(lyžinu),

"stohovatelná, bez područek, podnož - 

chromovaný trubkový rám,

"sedák a opěra plast v odstínu zeleném, 

modrém a bílém,

"celkem " 88

Součet

KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE: posluchárna, 

učebny, vyšší standard, typový výrobek, 

rozměry: v. 950 - 1140mm, š. 660, hl. 660mm, 

v.sedáku 400-520mm, š.sedáku 500mm

9 300,00 9 300,00

"ohraněné ABS hranou tl. 2mm v odstínu lamina, 

větrací mřížky hliníkové "

"celkem " 1

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

411,500

3 154,800

43 M 145502R02 t 2,941

2,941

2,941

44 M 1301051D01 t 0,077

0,077

0,077

45 M 55399R03 kg 473,225

473,225

473,225

46 K 767599R11
cele

k
1,000

47 K 998767101 t 3,650

48 K 998767181 t 3,650

    776 - Podlahy povlakové

49 K 776111116 m2 50,823

50,823

50,823

50 K 776111311 m2 175,910

51 K 776201812 m2 175,910

175,910

175,910

52 K 776251111 m2 175,910

53 K 776351121 m 93,960

93,960

93,960

54 M 284110D01 m2 228,000

55 M 284110D02 kg 63,000

56 M 284110D03 m 90,000

57 K 776410811 m 53,290

53,290

53,290

58 K 776431111 m 93,960

228 255,95

svařovací šňůra Tarkett neprobarvená - 

dodávka
33,00 2 970,00

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových
12,00 639,48

(14,70+11,745+0,26*5)*2-1,10*2

Součet

Montáž schodišťových hran lepených 110,00 10 335,60

Montáž podlahovin z přírodního linolea 

(marmolea) na podstupnice výšky do 200 mm
130,00 12 214,80

11,745*8

Součet

linoleum TARKETT Veneto xf - tl. 2,00 mm, 

vzorované - dodávka
480,00 109 440,00

Emiclasik na CV, marmmoleum a PVC spotřeba 

0,35kg/m2 - dodávka
150,00 9 450,00

Vysátí podkladu povlakových podlah 12,00 2 110,92

Demontáž lepených povlakových podlah s 

podložkou ručně
110,00 19 350,10

"m.č.202" 175,91

Součet

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem - vč.svařování
160,00 28 145,60

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný 

bez použití mechanizace
450,00 1 642,50

Odstranění zbytků lepidla z podkladu 

povlakových podlah broušením
50,00 2 541,15

"spodní část mimo zvýšenou část posluchárny"

4,24*11,745 +(2,70+1,24)*0,26

Součet

"OK zvýšené posluchárny - dle rozpisu v.č. D1-

04"

"s prořezem" 411,50 *1,15

Součet

Svařované spoje a kotvení kovové konstrukce 53 400,00 53 400,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 6 m
1 100,00 4 015,00

úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 

375, 80 x 65 x 10mm, vč.dílenské přípravy a 

dopravy

97 000,00 7 469,00

"OK zvýšené posluchárny - dle rozpisu v.č. D1-

04"

"s prořezem" 69,60/1000 *1,10

Součet

Spojovací materiál (prvky) -dodávka 90,00 42 590,25

411,50

Součet

profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50mm, 

vč.dílenské přípravy a dopravy
118 000,00 347 038,00

"OK zvýšené posluchárny - dle rozpisu v.č. D1-

04"

"s prořezem"

2673,70/1000*1,10

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 M 283421D01 m 97,200

60 K 776431R01 m 65,000

61 K 776991821 m2 50,823

50,823

50,823

62 K 998776101 t 0,776

63 K 998776181 t 0,776

    777 - Podlahy lité

64 K 777111111 m2 175,910

175,910

175,910

65 K 777131100 m2 298,763

175,910

122,853

298,763

66 M 585DSG001 kg 40,000

67 K 777511R06 m2 175,910

68 M 585DSG002 kg 105,000

69 M 585DSG003 kg 1 291,000

70 K 998777101 t 1,436

71 K 998777181 t 1,436

    783 - Dokončovací práce - nátěry

72 K 783301313 m2 146,000

146,000

146,000

73 K 783334201 m2 146,000

74 K 783335101 m2 146,000

75 K 783337101 m2 146,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

76 K 784121001 m2 76,162

104,562

-28,400

76,162

96 272,16

62 488,00

23 172,02

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 27,00 2 056,37

"m.č.202 - stěny mimo SDK po podhled (2 

stěny)"

(14,70+11,745+0,26*5*2)*3,60

-2,70*2,40*5 +4,00

Součet

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový 

nátěr zámečnických konstrukcí
130,00 18 980,00

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
124,00 18 104,00

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
124,00 18 104,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný 

bez použití mechanizace
350,00 502,60

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
50,00 7 300,00

"OK zvýšené posluchárny"

610,00*0,20 + 0,20*120

Součet

AST - beton sádrový k rychlým opravám - 

dodávka
40,00 4 200,00

SCHONOX XA - sádrová stěrka tl.4-5mm - 

dodávka
28,00 36 148,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 

objektech v do 6 m
479,00 687,84

"další na OSB desky"

122,853

Součet

SG - 2.složková penetrace na dřevo apod. - 

dodávka
179,00 7 160,00

Podkladní stěrkavá - litá podlaha - provedení 200,00 35 182,00

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy 11,00 1 935,01

"dle PD " 175,91

Součet

Penetrační nátěr podlahy na suchý podklad - 

provedení
35,00 10 456,71

"celá plocha " 175,91

"spodní část mimo zvýšenou část posluchárny"

4,24*11,745 +(2,70+1,24)*0,26

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
400,00 310,40

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný 

bez použití mechanizace
310,00 240,56

SCHODOVÁ HRANA s páskem A38 barva: , 46 x 

30mm, délky 1,2bm nebo 2,7bm, NA SCHODY
160,00 15 552,00

Dollken C 60 life top délka 2,5bm, barva dle 

upřesnění, vč.montáže a lepení
130,00 8 450,00

Odstranění lepidla ručně z podlah 128,00 6 505,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 784161201 kus 70,000

78 K 784161211 kus 50,000

79 K 784161221 kus 60,000

80 K 784181101 m2 160,569

205,764

-39,652

-4,265

-1,278

160,569

81 K 784211101 m2 160,569

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby

82 K HZS1301 hod 100,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

83 K 2100R004
cele

k
1,000

84 K 2100R005 kus 2,000

85 K 2100R006 kus 2,000

86 K 2100R007
cele

k
1,000

87 K HZS4232 hod 8,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

Hodinová zúčtovací sazba zedník - 

nepředvídatelné práce
250,00 25 000,00

Přemístění zásuvkových míst výše - na zadní 

stěně učebny, vč.kabeláže a zapravení
20 000,00 20 000,00

Přemístění zásuvkových sloupků na protější 

stěnu učebny, vč.propojení kabeláže
21 800,00 43 600,00

103 600,00

"m.č.202 - stěny po podhled"

(14,70+11,745+0,26*5)*2*3,60 + 2,00*3,00

-11,745*0,752 -2,70*2,40*5 -1,10*2,20 +4,00

-

1,28*(0,194+0,288+0,382+0,476+0,57+0,664+0,7

58)

-1,50*0,852

0,00

Přemístění tel.zavěšených obrazovek, 

vč.propojení kabeláže
13 400,00 26 800,00

PPV - zednické výpomoce 10 000,00 10 000,00

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný 400,00 3 200,00

0,00

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

63,00 10 115,85

25 000,00

103 600,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou 

plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 

m

47,00 2 350,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou 

plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
69,00 4 140,00

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
13,70 2 199,80

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou 

plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
33,00 2 310,00
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