

S M L O U V A O D Í L O

V souladu s ustanovením z.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a z.č.526/90 Sb. (zákon o cenách)
u z a v ř e l i dnešního dne 27.3.2018

t u t o s m l o u v u

Zhotovitel

Objednavatel

██
Nádražní 1936
39701 Písek
mobil: ██████████
████████████████████

Střední zemědělská škola
Čelakovského 200
397 01 Písek
tel: ██████████
e-mail: ██████████

zastoupený : ██████████

zastoupený :
████████████████████

IČ: 28129954

IČ: 60869054

Bankovní spojení: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
████████

Číslo účtu: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Kód banky : ██████

Kód banky: ██████

1. Podle zákona č. 89/2012 Sb. se zhotovitel zavazuje pro objednavatele provést:
 - a) projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Silážní žlab Dobešice“
 - b) vyřízení souhlasu s ohlášenou stavbou včetně nutných vyjádření.

2. Objednavatel se zavazuje provést platbu v tomto rozsahu:

- a) Za část díla dle bodu 1.a)

celková částka	131 000,- Kč
DPH 21 %	27 510,- Kč
Celková částka včetně DPH	158 510,- Kč

- b) Za část díla dle bodu 1.b)

celková částka	22 000,- Kč
DPH 21 %	4 620,- Kč
Celková částka včetně DPH	26 620,- Kč

celková částka dle bodu 2.a)b)	153 000,- Kč
DPH 21 %	32 130,- Kč
Celková částka včetně DPH	185 130,- Kč

Platby budou provedeny takto:

- záloha ve výši 50 % z bodu 2a), tj. 79 255,- Kč
- doplatek ve výši 50 % z bodu 2a), tj. 79 255,- Kč po dokončení projektové dokumentace dle bodu 2a)
- platba za část díla dle bodu 2b) po získání povolení stavby

Platby budou provedeny na základě faktur do vypršení jejich splatností.

3. Zhotovitel se zavazuje provést část díla dle bodu 1.a) v termínu do 31.7.2018, dle bodu 1.b) v termínu do 30.9.2018.
Termíny uvedené v bodě 3. nejsou závazné, pokud dojde k okolnostem nezaviněným projektantem a ovlivňujícím časově projekt nebo vyřízení souhlasu.
4. Smlouva je vyhotovena 2x, z toho 1x pro objednavatele, 1x pro zhotovitele.
5. Při nedodržení termínu odevzdání díla bere zhotovitel na vědomí, že zaplatí za každý den prodlení 0,1% z příslušné částky uvedené v bodu 2.
Při nedodržení termínu platby bere objednavatel na vědomí, že zaplatí za každý den prodlení 0,1% z příslušné částky uvedené v bodu 2.
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí v plném rozsahu občanským zákoníkem. Veškeré dodatky, změny a doplňky této smlouvy se mohou dít pouze písemně.
7. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy ze strany objednavatele, nebo z důvodu nezaviněném zhotovitelem, objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku ve výši skutečně vynaložených nákladů prokázaných zhotovitelem.

8. Během práce na díle se budou konat koordinační schůzky mezi objednavatelem a zhotovitelem vždy po vzájemné dohodě.
9. Podkladem pro vypracování projektu je studie umístění silážních žlabů, kterou poskytuje zhotoviteli objednavatel.
10. Objednavatel se zavazuje rozhodnout o platnosti jedné ze dvou variant řešení nejpozději do 30.4. 2018.
11. Zhotovitel nevyřizuje majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků ani s majiteli sousedních nemovitostí.

V Písku dne 27.3. 2018

Objednavatel

Zhotovitel