

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZH-6_02

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

JKSO: 824

Místo:

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 21219

Datum: 12.2.2018

CZ-CPA: 42.12.10

Objednatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_001 - materiál v rámci sborníku

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_001 - materiál v rámci sborníku

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	M	7593500060	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Dlaždice betonová 6x50x50cm (HM0592420410000) 6x50x50 cm - 70 5x50x30 cm - 30	kus	70,000		0,00
2	M	7593500050	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu T2N arm. 6x31x50cm (HM0592120830001)	kus	30,000		0,00
3	M	7593500005	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Rám železobetonový 50x50cm AZD 23-50 55x40 cm - 2 ks 55x65 cm - 8 ks	kus	10,000		0,00
4	M	7593500010	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Rám železobetonový 95x95cm norma AZD 24-95 (HM0592120090000) 100x55 cm - 3 ks	kus	3,000		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_01 - Zab. zař. v rámci zakázky

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_01 - Zab. zař. v rámci zakázky

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

18	K	7593405010	Montáž sloupku pro drátovodné kladky	kus	3,000		0,00
14	K	7593405060	Montáž kladky dvojité na sloupek	kus	20,000		0,00
33	K	7593405130	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm	m	50,000		0,00
11	K	7593405140	Montáž drátovodu dvojitého na sloupcích	m	1 600,000		0,00
15	K	7593405150	Montáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	30,000		0,00
16	K	7593405160	Montáž oka pájecího pro drátovod	kus	200,000		0,00
17	K	7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	84,000		0,00
21	M	7593400020	Drátovodné trasy Háček spojovací C (HM0404113010000)	kus	250,000		0,00
22	M	7593400030	Drátovodné trasy Plišek pojistný drátovodu norma 429001 (HM0404113020100)	kus	250,000		0,00
24	M	7593400050	Drátovodné trasy Šroub napínací 500mm norma 659001 (HM0404113080000)	kus	30,000		0,00
25	M	7593400060	Drátovodné trasy Očko pájecí pro drátovod norma 409001 (HM0404113020000)	kus	200,000		0,00
29	M	7593400120	Drátovodné trasy Kladka drátovodná na sloupek	kus	20,000		0,00
30	M	7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	616,000		0,00
31	M	7593400140	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 5mm	kg	50,000		0,00
32	M	7593400150	Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý	kg	160,000		0,00
3	K	7593407060	Demontáž kladky dvojité ze sloupku	kus	10,000		0,00
1	K	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	15,000		0,00
2	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků	m	1 600,000		0,00
6	K	7593407150	Demontáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	30,000		0,00
7	K	7593407160	Demontáž oka pájecího pro drátovod	kus	200,000		0,00
9	K	7593407245	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 40 x 300	kus	4,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_02 - Zemní práce v rámci sborníku

JKSO:

Místo: žst. Nová Paka

CC-CZ:

Datum: 12.2.2018

Objednatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_02 - Zemní práce v rámci sborníku

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_02 - Zemní práce v rámci sborníku

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby **0,00**

3	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	50,000		0,00
---	---	---------	---	-----	--------	--	------

OST - Ostatní **0,00**

1	M	59515004	cihla plná betonová 290x140x65 mm P10	kus	200,000		0,00
2	M	58933328	beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,300		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_100 - VRN v rámci zakázky

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_0002 - Oprava drátovodné trasy v žst. Nová Paka

Část: PS_100 - VRN v rámci zakázky

Místo: žst. Nová Paka

Datum: 12.2.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

9	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	6,000		0,00
11	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	1,000		0,00
8	K	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	1,000		0,00
12	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	0,800		0,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **63209**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 69b52f55-59a9-4e97-92e8-cad8aafb0085

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.05.2018 07:40:07**



542e222b-5741-4827-8538-f3c5fe9eea09