




Objednávka č: <b>O/OŠEF/0120/2018</b>	Datum: 21.5.2018
Dodavatel: Petr Urban [redacted]	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
ICO: 45845697 DIC: CZ6911170277	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [redacted]	
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: [redacted] Telefon: E-mail: [redacted]

Kompetent: [redacted]

Datum vystavení: 21.5.2018

Termín: 17.8.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

### Malování pavilon C a dílničky v MŠ Novoborská 611, Praha 9.

Malování pavilon C a dílničky v MŠ Novoborská 611, Praha 9, dle nabídky ze dne 3.5.2018 na základě ústního zadání OŠEF ÚMČ Praha 9.

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

**Celková částka: CZK 148 724,73**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
[redacted]


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V Praha dne 29.5.2018



**Cenová nabídka  
MALOVÁNÍ MŠ NOVOBORSKÁ pavilon C a dílničky**

Pof. Č.	Popis položky	MJ	množství	Jedn. cena	Cena celkem Kč
<b>001: Malby přízemí</b>					
1.	malby stropů Primalex Plus bílá	m2	174,5	38,00	6 631,00 Kč
2.	malby stěn Primalex Plus bílá	m2	151,0	38,00	5 738,00 Kč
3.	malby stěn Primalex barevný ( výběr dle vzorkovnice NCS )	m2	140,0	45,00	6 300,00 Kč
4.	malby soklu ( latex )	bm	60,0	180,00	10 800,00 Kč
<b>002: Malby 1.patro</b>					
5.	malby stropů Primalex Plus bílá	m2	174,5	38,00	6 631,00 Kč
6.	malby stěn Primalex Plus bílá	m2	151,0	38,00	5 738,00 Kč
7.	malby stěn Primalex barevný ( výběr dle vzorkovnice NCS )	m2	140,0	45,00	6 300,00 Kč
8.	malby soklu ( latex )	bm	60,0	180,00	10 800,00 Kč
<b>003: Malby schodiště</b>					
9.	malby stěn Primalex barevný ( výběr dle vzorkovnice NCS )	m2	83,0	45,00	3 735,00 Kč
<b>004: Malby chodby</b>					
10.	malby stěn Primalex barevný ( výběr dle vzorkovnice NCS )	m2	210,0	45,00	9 450,00 Kč
<b>005: dílničky</b>					
11.	malby stropů Primalex Plus bílá	m2	47,0	38,00	1 786,00 Kč
12.	malby stěn Primalex Plus bílá	m2	158,0	38,00	6 004,00 Kč
<b>006: Ostatní práce</b>					
16.	uklidové práce a odvoz odpadu	kus	1,0	20 000,00	20 000,00 Kč
17.	sestěhování a nastěhování nábytku	kus	1,0	12 000,00	12 000,00 Kč
18.	vedlejší náklady	kus	1,0	11 000,00	11 000,00 Kč
					122 913,00 Kč
Cena celkem bez DPH					122 913,00 Kč
DPH 21%					0,21 25 812 Kč
Celkem s DPH					148 724,73 Kč

V Praze dne: 3.5.2018