

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : Oprava kabelových lávek

Objekt: stanice metra Pražského povstání

Část: technologická

energie
STAVEBNÍ A BAŇSKÁ

P.č.	P.č.	M.J.	Počet M.J.	Cena za MJ	Cena celkem
A	Kabelové lávky zborcená část				
1.	Přípravné práce, pomocné a podpůrné konstrukce	kpl			352 000,00
2.	Provizorní vyvěšení kabelových tras	bm			576 600,00
3.	Demontáž a likvidace starých konstrukcí	bm			347 200,00
4.	Výroba lávek	bm			942 400,00
5.	Pozinkování konstrukcí	bm			421 600,00
6.	Montáž nových lávek	bm			781 200,00
7.	Kotvení lávek - chemické kotvy	kpl			298 400,00
8.	Dodávka a montáž desek Cetris	bm			179 800,00
9.	Uzemnění konstrukcí	kpl			64 300,00
B	Kabelové lávky - boční kanál				
1.	Přípravné práce, pomocné a podpůrné konstrukce	kpl			95 000,00
2.	Provizorní vyvěšení kabelových tras	bm			235 200,00
3.	Demontáž a likvidace starých konstrukcí	bm			151 200,00
4.	Výroba lávek	bm			425 600,00
5.	Pozinkování konstrukcí	bm			190 400,00
6.	Montáž nových lávek	bm			333 200,00
7.	Kotvení lávek - chemické kotvy	kpl			118 000,00
8.	Dodávka a montáž desek Cetris	bm			81 200,00
9.	Uzemnění konstrukcí	kpl			28 700,00
C	Přikotvení stávajících nosníků v celé délce kanálu				
1.	Chemická kotva vč. kotvení nosníku	ks			108 120,00
D	Ostatní náklady				
1.	Pomocné práce a úklid	kpl			260 000,00
2.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl			166 000,00
3.	Zařízení staveniště	kpl			380 000,00
4.	Přesun hmot	kpl			215 000,00
5.	Mimostaveništní doprava	kpl			225 000,00
E	VRN	%			488 328,40
	Cena celkem				7 464 448,40

V Praze dne: 10.04.2018



Ing. Zdeňek OSNER, CSc.
předseda představenstva
Energie - stavební a baňská a.s.,