

Soupis prací - oprava GPK v obvodu ST Brno

termín plnění: květen 2018

CES objednatele: E639-S-4137/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			68 400,00
2	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 325 835,00
5	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			448 500,00
10	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t			121 000,00
11	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t			171 000,00
12	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus			160 000,00

2 294 735,00

Cena celkem bez DPH: 2 294 735,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

práce u ST Brno - obvod TO Tišnov , TO Blansko , TO Skalice n/Svit.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **64096**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6e8cb065-fc39-4fc4-80df-12e9742a9425

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.05.2018 09:00:01**



424bcb42-747a-44f8-ac0f-a08f85e5581c