
Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

o dílo pOdČ.:~J~2~ĺ~

zavřená dle ~ 2586 a násl. zákona Č. 8912012 Sb., občanský zákoník ve zněni pozdějších

I. SMLUVNÍ STRANY

předpisů (dále jen občanský zákoník)

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. Č. 97/1, 58601 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
Dič: CZ00286010

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

Ing. Vratislav Výborný
Jan Hrdlička

Ing. Karel Trojan
Radek Číhal

(společně jako smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana)

Ii. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní
náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních .

a montážních prací a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci
s názvem

.‚

‚Rekonstrukce zastávek MHD “Ke Skalce“ v obou směrech“

(dále též jako dílo)

Místo provádění prací: pozemky parc. č. 5961/1, 5964/1 v k. ú
Seifertova, ul. Ke Skalce, Jihlava.

Jihlava, ul.

Smlouva

1.2. Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.
sídlo firmy: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 60774
zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČO: 28317122
DIČ: CZ 28317122
Peněžní ústav: ČSOB as.
Číslo účtu: 225238562/0300

11.1.
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11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou firmou PROfi Jihlava, spol. s. r.o.
(IC: 18198228), Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle
příslušných ustanovení zákona Č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne 9. 5. 2018
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 21. 5.2018.
d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plněni díla ze strany

zhotovitele, platnými v době provádění díla

e) Obecně závaznými právnimi předpisy včetně předpisů vydaných
statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany
zhotovitele a platnými v době provádění díla.

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí
a bude se jimi v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího
řídit a respektovat je.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré úkony vůči veškerým dotčeným
třetím osobám a správním orgánům vyplývající z příslušných právních
předpisů, správních rozhodnutí a případných závazných stanovisek tak,
aby mohlo být dílo dle této smlouvy provedeno řádně a včasně, tj. např.
vytýčení stávajících inženýrských sítí atp.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení
a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu, vytyčení stávajících
sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušenim, zajištění
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory
veřejného prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištěni skládky
výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného
materiálu na skládku, dopravní značení Po dobu realizace díla, veškeré atesty,
zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízeni, geodetické zaměření
v systému Microstation, dokumentaci skutečného provedeni díla. Poplatky
spojené se záborem veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou
vyhláškou č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

11.5. Při realizaci dila nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů a nést veškeré
náklady s tím spojené.

11.6. Zhotovitel je povinen před započetim výkopových prací na svůj náklad a
nebezpečí vytyčit veškeré stávajicí sítě a zařízení. Za veškeré zhotovitelem
způsobené škody na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém
majetku, tj. např, potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
odpovědnost zhotovitel.
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11.7. Dojde-Ii při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, objednatel
předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s Čl. IV,
odst. lV.2. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany
písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu
termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich
úhradu.

11.8. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšířeni, ocenit je v souladu s či. IV. odst. IV.2. této smlouvy
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení
formou písemného dodatku ke smlotivě o dílo a podpisu obou smluvních stran
má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez pisemného souhlasu
objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení
některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření
dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá
právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

11.9. Evidence veškerých věcných změn vzniklých během realizace stavby bude
číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek
vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádřením
vlivu změny na termín dokončení díla, na celkovou cenu díla, atd. Změnové
listy budou obsahovat stanovisko od objednatele, technického dozoru,
a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené.
Odsouhlasený změnový list bude sloužit jako podklad pro uzavření dodatku
k této smlouvě.

11.10. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čI. 11.7 a 11.8.) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného
dodatku k této smlouvě o dílo.

11.11. Zhotovitel použije na zhotoveni díla materiály, které mají požadovanou
certifikaci, požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu daném
projektovou dokumentaci a výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen
předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti
a certifikaci použitých materiálů.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu Čl. II. této smlouvy
bude mít kvalitativní technické ukazatele dle příslušných právních předpisů,
obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající
závazku zhotovitele podle či. Ii. 11.
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11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni náklad,
nebezpečí a zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy. Na
připadné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.)
a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této
povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele
objednateli vznikla.

11.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení
předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele Uméno, telefon):

Miroslav Smutný, tel. 567 221 356

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

111.1. Práce budou zahájeny: dnem předání a převzetí staveniště po nabytí
účinnosti této smlouvy

Lhůta pro předání
a převzetí staveniště: zhotovitel bude písemně vyzván objednatelem

k převzetí staveniště a je povinen staveniště
převzít ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od
doručení výzvy k převzetí staveniště.

111.2. Lhůta pro dokončení prací: do 90 dnů od předání staveniště.

111.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny uvedenými vtéto smlouvě. Termíny
se prodlužuji nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného
písemného dodatku této smlouvy.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v terminu stanoveném v či.
Ill. odst. III. 2. této smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
za každý započatý den prodleni. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla
specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta
v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých
povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

111.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět práce v rozsahu uvedeném v této smlouvě a jejich přílohách, čili
též i v projektové dokumentaci. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
protokol.

111.6. Zhotovitel předloží do 15 dnů Po podpisu této smlouvy harmonogram
provádění díla ( dále též jako harmonogram provádění prací) a finanční
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harmonogram. Harmonogram bude sloužit jako podklad pro sledování
průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dílčí
termíny plnění).

111.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví prováděni díla ze své
viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu
provádění prací a dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit
od smlouvy dle Čl. VII. odst. VII 15 této smlouvy a zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že
z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce na
provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu
výstavby o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplněni oznamovací
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000,-kč.

111.8. Projektová dokumentace k provedení díla včetně další příslušné dokumentace
bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla tj.
Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

111.9. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště řádně vést stavební deník
a deník víceprací vsouladu se zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu, v platném znění a s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména pak vyhlášky
Č. 62/2013 Sb. Stavební deník a deník víceprací musí být uložen
u stavbyvedoucího na přístupném místě. K požadavkům objednatele
zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do
3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je povinen
respektovat okamžitě. Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět
zápisy jeho zástupci, pracovníci technického dozoru, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále též jako BOZP), dále zástupci zhotovitele,
projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat technický dozor objednatele ihned po učiněném zápisu.
V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. V případě
zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně stavební deník, bude mu
smluvní pokuta uložena opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává
právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli,
je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře
resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtování smluvní pokuty).
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111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby ve zněni pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně sjejich správci,
případně s příslušnými orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení
skládek materiálů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na
staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle
obecných ustanovení o náhradě škody.

111.11. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací na díle zabezpečit
na svůj náklad a nebezpečí vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízeni
a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto
zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na veškeré stávající
infrastruktuře, potrubí, védení, kabelech a dalších nese výhradně a v plném
rozsahu odpovědnost zhotovitel.

111.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původního stavu ihned Po splnění bodu Ill. odst. 111.2. této smlouvy.
V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
Bez splněni této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště při prováděni díla a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

1(1.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických
a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je
původcem odpadů dle 5 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech, je povinen
při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde při provádění
díla provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla
zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin Od oznámení, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.
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111.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel
připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

111.18. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek,
kdy není možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedeni díla.
Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že
zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro
realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO .

lVi. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou
dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH
s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami včlenění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce
vtéto smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na
celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 969 663,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
projektu „Rekonstrukce zastávek MHD “Ke Skalce‘ v obou směrech“ se dle ~
5, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o
DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují
všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla
v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními
a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

lV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla, které nebyly
uvedeny v této smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět dila.

b) Položky neobsažené v nabídkovém, rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně
platných, které budou snížené o 15 %.

7



c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá
cena.

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS Praha
nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve
výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

IV.3. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ni uvedených,
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí
nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla
vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu této smlouvy), uhradí
objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či
jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze
strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

lV.5. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek
v souvislosti s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr,
bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích
rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle 5 21 odst. 9 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, fakturovány jedenkrát za měsíc
včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se
považuje poslední den měsíce.
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu
provádění prací díla, finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého
zhotovitelem a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem)
potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Nedílnou součástí faktury bude kromě oběma stranami odsouhlaseného
soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace.
Soupis skutečně provedených prací bude současně předkládán
i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na CD
Fakturaci je zhotovitel podle podkladů objednatele povinen provádět odděleně
pro uznatelné a neuznatelné náklady. Neuznatelné náklady budou
objednatelem specifikovány po uzavřeni této smlouvy.
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Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů
a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran.
Finanční vypořádáni těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné
faktuře na základě písemného dodatku ke smlouvě.

V.2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991
o účetnictví, vše v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat
jakékoliv náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli
k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž
zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k
přepracováni se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli. Faktury zároveň budou
obsahovat název akce a evidenční číslo smlouvy.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

V.4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10%
ceny díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající
část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstranění vad
a nedodělků.

V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních
dnů Po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků..

V.6. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 kalendářních
dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli
je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

V.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech
činnosti souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních
prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto
zastaveni vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plněni díla, který bude
upraven“písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí,
že termín plnění díla se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení
prací na díle.
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VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno
v rozsahu a způsobem stanoveným ~ 2604 a násl., ~ 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. Č. 22/1 997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů
a nař. vlády Č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky ve zněni pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné Po dobu záruční doby. Dále zhptovitel
předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě a to ve formátu .dwg i .pdf se
zakreslením všech odchylek oproti projektu stavby odsouhlaseného v rámci
stav, řízení. Dále předá zhotovitel objednateli, geodetické zaměření
(Microstation) skutečného provedení díla vč. inž. sítí dle obecně platných
směrnic v digitální formě (JTSK, B.p.v.) v 2 tiskových vyhotoveních + lx na
CD nosiči. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno
za vadu díla.

Ýl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního
deníku nebo jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí
kompletně dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené óbjednatelem v zápisu
o předání a převzetí díla, či konkrétní části díla, pro odstranění vad
a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu Či nedodělek do doby jejich
odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty je
objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli za
provádění díla dle této smlouvy.
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VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1. Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění
díla. Technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími
veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; .

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- technický dozor a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván
a realizován předmět díla.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastaveni provádění díla až do doby
zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně zápisem ve
stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny
v či. VII. odst.VIl.15. a VlI.16. této smlouvy.

Vll.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla die této
smlouvy.

VIl.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím technického dozoru popř. jakýchkoliv svých
pověřených pracovníků, a to podle vlastní potřeby.

VII.4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací na
díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat
v pracích na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací na~díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně
provedeny, hradí jejich odkrytĺ zhotovitel.
Učast objednatele na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání objednatele
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učiněno telefonicky a zápisem do
stavebního deníku.
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VII 5 Zhotovitel nese do předani a převzeti dokončeneho předmětu dila objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovanem dile materialu, zařizeni
a jinych věcech určenych k jeho vystavbě zajištovanych zhotovitelem, jakož
I za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při
provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil.

VIl.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo
jakýmkoliv jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně
uhradit podle obecných ustanoveni o náhradě škody. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši
2. 000. 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit
objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně.

Vll.9. Záruky:
• Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu

specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60
měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady
neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném terminu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou
formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad
nedohodnou, platí, že lhůta k odstraněni vady je 30 kalendářních dnů ode
dne uplatnění oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výšil 000,- Kč za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
termínech, nebo pokud v těchto terminech nesdělí objednateli, že
neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho
neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty,
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podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením
jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů
od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního
odstranění vady.

f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů Po uplynutí záruční doby
a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a
že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle
ust. ~ 2630 občanského zákoníku.

Vll.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla,
pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VlIli. Zhotovitel provede všechny práce na díle stanovené v této smlouvě
kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných norem
a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné moci a objednatele.

Vll.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
specifikovanou v či. II odst. 11.2. písm. a) této smlouvy a že je schopen
předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej
objednateli ve stavu schopném bezvadného užíváni a bez technických vad.
Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv
další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této
smlouvě.

Vli.13. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže je o tom učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku.
Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla
podle či. Vl. odst. VI.1. této smlouvy.

Vll.14. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku
s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk. Náhradu škodyje poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany
v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského zákoníku.

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek
majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů Po písemném upozorněni objednatele
nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku
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c) zhotovitel nezahaji, přeruši nebo zastavi prace na dile ze sve viny, nebo
bude zřejme že z duvodu neplněni postupu praci dle harmonogramu Po
dobu delši než 14 dnu nedodrži termin dokončeni a předani předmětu
dila

d) v připadě že na realizaci předmětu dila nebudou schvaleny finančni
prostředky v rozpočtu obiednatele Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí.

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
od zaslání výzvy k převzetí staveniště dle Čl. Ill, této smlouvy.

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastaveni provádění díla dle či.
VII. odst.VII.1. této smlouvy

g) dojde-li k provedení některých prací nad rámec či mimo rámec dila dle této
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě dle čI. 11.8. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
oznámeni dotčené smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že
v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou
do vlastních rukou, má se za den doručeni třetí den uloženi zásilky
u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště, kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo
jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřimo objednateli a to
včetně poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování
zhotoveni díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením
této povinnosti vznikly.

Vll.16. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném
odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle
provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby díla
(skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle). V tomto
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na
takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

Vll.17. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po
předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

Vll.18. Zhotovitel souhlasí dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb. ~ finanční kontrole
s výkonem kontroly na předmět zakázky.

‘:--
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VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENI

VllI.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit Jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní prováděni
stavebních prací, přesahující jejich zmocněni se považují Jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.

VlIl.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VllI.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyř~ch stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIIl.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.

VIll.5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy a nebo v souvislosti
s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou
doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby.
Za den doručení je považován třetí pracovní den Po prokázaném odeslání
písemnosti druhé smluvní straně, když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

VlIl.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by
byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako
údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

VIIl.7. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

VllI.B. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí
k právnímu jednání a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy,
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne: z~ os. 2o~a

Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

V Jihlavě dne:

Za zhotovitele ‚jOS Ps S.t~Q.
IPOS PS s.r.o. Hruš~vé Dvory 6, SitUl Jihlava
Jan Hrdlička / TeI.flax: 551 221 356
jednatel společnosti iČ 28311122 oič: CZ28311122
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