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Smlouva č. / /2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavrená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoniku, ve znění pozdějšlch

predpisů

I.
Smluvní strany:

Moravské zemské muzeum
se sídlem Zelný trh 299/6, 602 00 Bmo
IČO: 00094862
DIČ: CZ00094862
bankovní spojení: Česká národní
Zastoupené Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., ředitelem
Zástupce pro věci technické: Ing. Michaela Kaděrová

(dále jen .. Objednatel r , na straně jedné)

a

Atelier 99 s.r.o,
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
bankovní spojení - KB a.s., Č.Ú.:
zastoupený Ing. Josefem Pirochtou,

(dále jen "Zhotovitel" na straně druhé)

Prohlášení
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a k výkonu činnosti
autorského dozoru. tvořících předmět této smlouvy o dílo. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s
Objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: MZM, stálá expozice -
Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - zhotovení realizační
dokumentace. Všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, jakožto
i v nabídce účastníka (Zhotovitele), jsou platné pro plnění této smlouvy, i když v této Smlouvě o
dílo nejsou výslovně uvedeny, Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků
Evropské unie. Jedná se o projekt:

Název:
MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě
v zrcadle času

Registrační číslo: CZ. 06.3.3 3/0.0/0.0/16 026/0001 719

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: 21. Muzea

Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
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I dědictví

Zhotovitel podpisem smlouvyprohlašuje, že se podrobně seznámil s pravidly poskytovatele
dotace.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a Objednateli odevzdat za
podmínek daných v této smlouvě a v obecně závazných právních předpisech níže
specifikované dílo. Objednatel se zavazuje takto zhotovené dílo od Zhotovitele po jeho
dokončení převzít a zaplatit mu ujednanoucenu. Zhotovitel se zavazuje provést související
služby autorského dozoru a objednatel se zavazuje uhradit mu za řádně a včas provedené
služby dohodnutoucenu.

2.2 Předmětemtéto smlouvyje vypracování dokumentacepro provedení stavby (dále jen DPS)
pro Objednatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a výkon činností
(dále rovněžjen "dílo"), potřebných ke kompletní realizaci díla, které jsou podrobně
specifikovány v čl, III - Podrobná specifikace předmětu smlouvy, pro stavební akci
realizovanou v rámci projektu s názvem: MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a
Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času (dále jen .,projekt").

2.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení dalších nezbytných průzkumů, které budou podkladem
pro zpracování komplexní projektovédokumentace.

2.4 Podkladempro vypracování DPSje:
a) Projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná Ing. arch. Radko

Květem, 06/2016;
b) Stavební povolení č.j.: MCBS/2017/0021675/MIKI, vydané Úřadem městské části

města Brna, Brna-střed, Stavebníchúřadem.

Podkladypro vypracování DPSjsou nedílnou součástí této smlouvy.

III.
Podrobná specifikace předmětu díla

3.1 Předmět plnění bude plněn v těchto výkonových fázích:

a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (podrobněji specifikováno
v odst. 3.1.1),

b) výkon činnosti autorského dozoru při provádění stavby (podrobněji specifikováno v odst.
3.1.2),

c) zpracování revize dokumentace pro provádění stavby, zahrnující zapracování všech změn
evidovanýchv průběhu realizace díla ajejí vyhodnocení (podrobněji specifikováno v odst.
3.1.3).

Jednotlivévýkonové fázejsou specifikovány rovněž v příloze Č. 3 Technickáspecifikace.

3.l.l Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zahrnuje:
a) provedení analýzy dosavadního postupu projektu včetně výsledků projednanými s

dotčenými orgány státní správypro další postup prací v této fázi,
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b) zapracování připomínek a změn vyplývajících z projednání projektové dokumentace
stavby v průběhu stavebního řízení a z podmínek stavebního povolení do této fáze
projektové dokumentace,

c) zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v rozsahu a členění
přizpůsobeném charakteru stavby dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jen "SP"). DPS bude dále vypracovaná v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZZVZ") do podrobností nezbytných pro přípravu nabídky zbotovitele stavby a
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

d) kontrolní položkový rozpočet stavby vč. přehledného výpočtu dle jednotlivých položek
soupisu prací (dle vyhl. č, 169/2016 Sb.) a to rovněž v elektronické podobě pro účely
využití objednatelem,

e) součinnost pf; zpracování podkladů k formulaci závazné technické kvalifikace pro výběr
zhotovitele stavby, při kompletaci zadávací dokumentace a spolupráce při výběru
zbotovitele stavby včetně zodpovězení technických dotazů účastníků v rámci zadávacího
řízení, a to nejpozději do dvoudnů od obdržení dotazu tak, aby Objednatel mohl v
zákonných lhůtách na dotazy reagovat,

f) zpracování plánu organizace výstavby (dále jen "POV"), který se bude definovat časovou,
prostorovou a technologickou strukturou postupu stavebních a souvisejících prací
zohledňující všechny realizované stavby v rámci realizace stavby. POV bude vycházet ze
zpracované časové, zdrojové a nákladové analýzy, na základě které Zhotovitel vymezení
pravidla pro realizaci stavebních a souvisejících prací s cílem efektivního využití času,
finančních, materiální a lidských zdrojů tak, aby byly eliminovány jakékoliv
technologické a komunikační konflikty, které by mohly při realizaci staveb vzniknout.
Součástí POV bude také stanovení závazných pravidel pro zřízení a vybudování zařízení
staveniště, definice skladových ploch (jejich velikosti a využití) a komunikačních tras
(vymezení pravidel pro transport materiálu a lidí), určení povoleného počtu pracovníků na
definovaných pracovištích, definice pravidel ochrany historických objektů v místě
realizace stavby

g) zpracování dalších náležitostí dokumentace pro provádění stavby a jejich projednání s
Objednatelem,

h) účast hlavního inženýra projektu na kontrolních dnech.

3.1.2 Výkon činnosti autorského dozoru při prováděni stavby

Výkon autorského dOZOlU při realizaci stavby v rozsahu dle zákona č, 360/1992 Sb., o výkonu
povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších právních předpisů zahrnuje zejména:

Výkon autorského dozoru Zhotovitelem pro Objednatelev rozsahu projektové dokumentace pro
provedení stavby a dle požadavků Objednatele, poskytování tzv. projekční podpory spočívající v
aktualizaci (dle potřeby), úpravě a případném doplňování dokumentací vyvolaném novými
souvislostmi a objevy a jednání v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace
projektu během realizace stavebních prací až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků od
zhotovitele stavby. Zhotovitel bude povinen provádět aktualizaci projektové dokumentace formou
revize, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby
předešel zpoždění či přerušení realizace stavby v rámci projektu. V rámci realizace stavby byde

3



.*.• •• •
* ****

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnl rozvoj
Integrovaný reglonálnl operační program

MINISTERSTVO
PRO MfSTNf
ROZVOJ CR

přítomen též autorský dozor v rámci dokumentace pro stavebni povolení. Při výkonu tohoto
dozoru bude Zhotovitel zejména:

a) ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou
dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhovat Objednateli
opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,

b) aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede technický dozor
stavebníka) a dalších jednání, týkajících se souladu realizace projektu s příslušnou
dokumentací, a to v rozsahu nezbytném pro řádnou a plynulou realizaci stavebních prací,
alespoň však jednou za kalendářní týden a kdykoliv na základě výzvy Objednatele,

c) posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny v průběhu realizace stavby v
rámci projektu, podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem,

d) autorský dozor bude vykonáván osobně hlavním inženýrem projektu a dalšími
spoluautory - specialisty projektového řešení jednotlivých částí,

e) provádět operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprava změn dokumentace
soubomého řešení projektu (netýká se odstraňování chyb a nedodělků DPS) a projednávat
postupy a podmínky prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících
změnových řízeních,

f) uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých se Objednatelem.

g) součástí činnosti dodavatele při výkonu autorského dozoru je také včasné upozornění
Objednatele na provádění stavby jejím zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací
(tj. na vady plnění zhotovitele stavby).

3.1.3 Zpracování revize dokumentace pro provádění stavby, zahrnující zapracování
všech změn evidovaných v průběhu realizace díla a její vyhodnocenízahrnuje:

a) revize a aktualizace dokumentace pro provádění stavby (OPS) v souladu s nálezovou
zprávou na základě průzkumů provedených zhotovitelem stavby v souladu se stavebním
zákonem, v rozsahu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Č. 49912006 Sb..
o dokumentaci staveb, přizpůsobeném charakteru stavby, v platném znění,

b) účast při kolaudaci stavby včetně spolupráce při přípravě podkladů,

c) spolupráce při vyhodnocení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení
stavby,

d) spolupráce při vyhotovení předpisu pro další obnovu a údržbu.

IV.
Doba a místo plnění, způsob předání plnění

4.1 Místem plnění dle této smlouvy je místo podnikání Zhotovitele, pro předání a převzetí díla,
jakož i realizaci kontrolních dnů, porad a konzultací nad rozpracovanými či revidovanými
částmi projektové dokumentace, či podklady pro její zpracování, je to sídlo zadavatele:
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 299/6, 602 00 Brno a pro výkon činnosti autorského
dozoru, je to místo stavby, objekt s názvem Palác Šlechtičen, na adrese Kobližná I, 659 37
Bmo(definovaný jako "místo stavby"), nebude-li Objednatelem určeno, že konkrétní služba
autorského dozoru bude poskytnuta na jiné adrese. Předání dokumentací zpracovaných
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Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů podepsaných
zástupci obou smluvních stran.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

4.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro prováděnístavby
Zahájení: neprodleně po uzavření smlouvy
Ukončení: nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy

4.2.2. Výkon činnosti autorského dozoru při provádění stavby

Zahájení:
Ukončení:

na základě písemné výzvy objednatele
do dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků a získání
kolaudačního souhlasu

4.2.3. Zpracováni revize DPS zahrnující zapracováni všech změn evidovaných v
průběhu realizace díla a její vyhodnocení:
Zahájení: v průběhu provádění stavby
Ukončení: v den předání stavby, bude součástí dokladů ke kolaudaci

4.3 Zhotovitel musí svou Projektovou činnost průběžně konzultovat a koordinovat s
Objednatelem s ohledem zejména na stávající technologie, provoz objektu a jiné. Návrhy
řešení musí být Objednatelem vždy předem písemně odsouhlaseny. Projektová
dokumentace bude v rozpracovanosti oběma smluvními stranami projednávána na
minimálně 4 (dle potřeby i více) jednáních na úrovni minimálně: Zhotovitel, hlavní inženýr
projektu, potřební projektanti specialisté, zástupce Objednatele a NPÚ památkový garant.
Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

V. 
Cena a platební podmínky

5.1 Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Zpracování projektové dokumentace pro prováděni 3.300.000,- Kč bez DPH
stavby

Zpracování revize dokumentace pro provádění stavby 40.000,- Kč bez DPH
zahrnující zapracování všech změn evidovaných v
průběhu realizace díla a její vyhodnocení

Cena celkem za projektovou činnost 3.340.000,- Kč bez DPH

5.2 Autorský dozor (dále jen AD):
5.2.1 Hodinová sazba činí 1.050,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

Zhotovitele spojené s výkonem AD.
5.2.2 Cena za výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace projektu, předpoklad

ukončení je 31.8.2019,nesmí překročit 433000,- Kč bez DPH. Výkon činnosti
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autorského dozoru bude prováděn pouze do dosažení finančního limitu 433.000,- Kč
bez DPH.

5.3 Cena uvedená v odst. 5.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu
platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. Nabídnutou cenu lze
měnit pouze z těchto důvodů:

- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- případných méněprací či víceprací které budou řešeny vždy v souladu se ZZVZ.

5.4 Dojde-Ii při realizaci díla k jakýmkoliv změnám. doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění
smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn. doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a
předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud se na tom
smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZZVZ a následně o
zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud Zhotovitel takto
neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly zahrnuty v ceně díla.

5.5 V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši
stanovené v této smlouvě pro jednotlivé části díla a následně bude o zjištěných změnách
uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

5.6 Platba za realizaci díla dle bodu 3.1.1 a 3.1.3 bude hrazena na základě faktury
vystavenéZhotovitelem,a to vždy po provedení a řádném předání či dokončení jednotlivých
částí díla dle odst.3.1.1 a 3.1.3této smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak.

5.7 Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení
zadávacího řízení na dodavatele stavby a na postupu stavby. Fakturace za výkon činnosti
autorského dozoru bude na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně, na základě
skutečně provedených prací. Přílohou faktury bude Objednatelem odsouhlasený přehled
odpracovaných hodina soupis provedených činností. Bez této přílohy, resp. neodsouhlasí-li
Objednatel tuto přílohu, nebude faktura Objednatelem proplacena.

5.8 Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. Fakturovaná
částka bude považována za uhrazeno u dnem odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Zhotovitele.

5.9 Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných
právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel
je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, která
neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí
vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené
faktury Objednateli. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, včetně
loga Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj.

5.1 OZálohové platby se nesjednávají.
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5.11 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této
smlouvy.

5.12Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že
souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla
Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.

5.13 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele
informovat. "Informováním" se rozumí den. kdy Objednatel předmětnou informaci
prokazatelně obdržel.

5.14Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty, v souladu se
zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Státní
příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3
zákona o DPH nepovažuje za osobu povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle
§ 72 a násl. zákona o DPH.

5.15 Zhotovitel není oprávněn nárokovat jakékoliv plnění, sankce či náhrady (zejm. náhradu
škody, ušlý zisk ad.) v případě, že by došlo ke vznesení požadavku Objednatele na omezení
rozsahu plnění dle této smlouvy, a to v jakémkoliv rozsahu či podobě.

VI. 
Podmínky provádění díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s
ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu s názvem
MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle
času. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a
normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a
podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami. Zhotovitel se dále zavazuje při
realizaci díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývající z podmínek
stavebního povolení či závazných podmínek rekonstrukce památkově chráněného objektu
vyplývající ze stanoviska orgánu památkové péče, případně změn a doplnění takového
stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací. Veškerá stanoviska orgánů
památkové péče budou bez zbytečného odkladu předány Zhotoviteli.

6.2 Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovíte} je povinen
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.

6.3 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají
příslušnou kvalifikaci a oprávnění požadovanou zadavatelem v zadávací dokumentaci. Při
provádění díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Na
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující
příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob provádějící dílo. V případě nedoložení
požadovaných dokladů či pochybností Objednatele o doložené kvalifikaci je Objednatel
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oprávněn jednotlivé poddodavatele odmítnout či požadovat výměnu poddodavatelů.
Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká
Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

6.4 Zhotovitel je povinen koordinovat činnost svých poddodavatelů tak, aby se minimalizovalo
riziko nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad pří distribuci
dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

6.5 Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se
zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel:
a) je povinen předat Zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této

smlouvy, které má k dispozici, a to bez zbytečného odkladu na základě výzvy
Zhotovitele,

b) je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-Ii, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu

se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých
nesprávným prováděním díla,

d) je povinen Zhotovitelem řádně provedené bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o
převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

7.2 Zhotovitel:
a) je povinen provést dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí,

řádně a včas a bez zbytečného odkladu sdělit Objednateli skutečnosti, které by mohly
ohrozit průběh plnění,

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu
nebyly předány Objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen
bezodkladně sdělit Objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je
možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními
stranami,

d) je povinen umožnit Objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,
e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění, s jeho
prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů
státní a veřejné správy,

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku
Objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,

g) je povinen vyzvat zástupce Objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového
díla, řádně a včas hotové dílo Objednate I i předat a po jeho řádném převzetí
Objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,

h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a
pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl, lX. odst. 9.5 této smlouvy,

i) je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu této smlouvy, vyjma skutečností, které jsou veřejně dostupné.
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7.3 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak. aby
bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovato všech
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně
spolupracovatna odstranění všech vzniklých překážek.

VIII.
Splnění díla - zpracování dokumentace

8.1 Veškerá projektová dokumentace dle čI. III. této smlouvy bude Objednateli předána v
termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném
počtu výtiskůJkusů:
8.1.1 projektová dokumentacepro provedení stavby (DPS)dle bodu 3.1.1 - 6 výtisků + 3

CD, Soupis pracídle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazemvýměr a kontrolní Položkový rozpočet ve 2 výtiscích + 2 CD.

8.1.2 zpracování revize dokumentacepro provedení stavby zahrnující zapracování všech
změn evidovaných v průběhu realizace díla a její vyhodnocení dle bodu dle bodu
3.1.3-3 výtisky + I CD.

8.2 Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována v těchto formátech: editovatelný
formát dwg a formát pdf, formát doc(x) formát xls(x) a XML. Případné další požadované
výtiskyprojektové dokumentacenad rámec smlouvybudou oceněny individuálníkalkulací.

8.3 Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 3.1.1 a 3.1.3 (dále jen
"dílčí části díla") a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele
okamžikem předání a převzetí Objednatelem.

8.4 O předání každé části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla
podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a lhůtu projejich odstranění. Pokud bude dílo
předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části díla mají vady, pokud
jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo
jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílčí části díla mají nedodělky, pokud
nejsou provedeny v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Pokud nedojde ke splnění závazku
Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatelje
oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí
část.

8.5 Zjištěné vady dle tohoto článku je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od
jejich oznámení, nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami. Neodstraní-li
Zhotovitel vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z
ceny díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy; přičemž o druhu
uplatněnéhonároku rozhodujes konečnouplatností Objednatel.

8.6 V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že
vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit
reklamovanouvadu bez ohledu na to, zda reklamací Objednateleuznávájako oprávněnouči
nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že
reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na
odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravenézávady.

9
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8.7 Nároky Z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

IX.
Záruka, odpovědnost vady plnění, odpovědnost za škodu, povinnost pojištění

9.1 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o konečném předání a
převzetí díla nebo jeho části. Záruční doba projektové dokumentace dle této Smlouvy
neuplyne dříve než záruční doba stavby, která je dle této projektové dokumentace
zhotovována.

9.2 V případě, že Objednatel během Záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve
smyslu této smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně
informovat a vyzve jejk okamžitému odstranění takovéto vady díla.

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v Záruční době poskytne Objednateli níže
uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby Objednatele poskytne náhradní

plnění, nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a
ponese všechny náklady s tím spojené,

b) jestliže Zhotovitel vady v době uvedené pod písmo a) shora neodstraní, může Objednatel
k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po
Zhotoviteli.

c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku
uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku
porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů.
Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele,
poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle
této smlouvy.

d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové Ceny Díla odpovídající rozsahu
reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné
vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění
nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace Díla či Stavby pro Objednatele
účelné.

9.4 V případech, kdy vada díla bude spočívat v:
a) nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí a propočtem nákladů stavby, a to

v objemu větším než 3% z celkových rozpočtových nákladů stavby,
b) jiném nedostatku, který bude mít za následek zvýšení celkových nákladů stavby

větší než 5%,
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli vzniklou škodu, přičemž Zhotovitel tímto výslovně
prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout
sjednanou cenu díla dle odst. 5.1. této smlouvy a toto riziko Zhotovitel akceptuje bez
jakýchkoli výhrad.

9.5 Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za
škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti ve výši možných škod,
minimálně však s pojistným plněním ve výši 20 mil. Kč a spoluúčastí Zhotovitele nejvýše 5
%. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a
též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová

10 
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dokumentace Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho
žádosti kopii pojistné smlouvy kdykoliv, nejpozději do 3 pracovních dnů.

9.6 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude
Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s
takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je
Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy.

X. 
Smluvní pokuty

10.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle odst. 4.2.1. a 4.2.3 této smlouvy je
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000.- Kč za každý i
započatý den prodlení s předání příslušné části díla.

10.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, jakož i sodstraněním
záručních vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé
zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.

10.3 Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v odst. 5.13. této smlouvy se
sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně
díla uvedené v této smlouvě.

10.4 V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v odst. 6.1 až 6.5. 7.2, 7.3, 8.1 a
8.2 této smlouvy, se sjednává pokuta Zhotovitele ve výši 5000.- Kč za každý jednotlivý
případ, a to i opakovaně.

10.5 V případě neplnění povinností AD stanovených vodst. 3.1.2, se sjednává pokuta
Zhotovitele ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.

10.6 V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.7 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s
vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost žádné ze
smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany
převyšující smluvní pokutu.

XI.
Autorské právo

11.1 Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským
dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel
prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci
zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a ručí Objednateli
za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

11.2 Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem
vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu
vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na
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svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2
nebo § 61 odst. I zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "autorský zákon").

11.3 V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. I autorského
zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému v rámci
plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen bezodkladně po
vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat
majetkovápráva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele na Objednatele a toto
právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednate!e bezplatně postoupit.
Současněje Zhotovitelpovinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl Objednatel oprávněn
výkon majetkovýchpráv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj
jinak zasahovat.Zhotovite!aníjeho pracovníci nemají bez výslovnéhopředchozího souhlasu
Objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich
užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo
dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a
dále ho rozvíjet a měnit.

11.4 Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle
této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako
autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj
nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových práv
výhradní licenci k výkonu práva dílo užít v původní nebo jinak změněné podobě v
neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských
majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo
jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo
jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by Objednatel nebyl
oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně získat svolení
autorů díla k jakékoli změně nebojinému zásahu dojejich díla.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást
licence zcela nebo z části třetí osobě (podlícence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za
účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autoru díla s takovým postoupením.
Objednatel není povinen licenci využít.

11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XII. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší
práva ve výše uvedenémrozsahu a s výše uvedenýmobsahem k veškeré dokumentaci (ať již
rozpracované, návrhu či schválené) předané Zhotovitelem do okamžiku účinnosti
odstoupení.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany
Zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k opakovanému porušení povinností
Zhotovitele uvedených v čI. VII odst. 7.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně
oproti zadání Objednatele a nabídce Zhotovitele a v případě porušení povinnosti dle
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ustanovení v čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení
Zhotoviteli,

12.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany
Zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k prodlení s dokončením, předáním a
převzetím díla nebo odstraněním vad a nedodělků delším než 15 dnů. Odstoupení nabývá
účinnosti dnem jeho doručení Zhotoviteli.

12.3 Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z
odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek IX. smlouvy), práva na smluvní pokutu
(článek X. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek IX. smlouvy), jakož i
práva s těmito související.

12.4 V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
předat Objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované
podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn pokračovat při
plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného dodavatele za využití
veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v
podobě návrhu či schválené dokumentace).

12.5 V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny
za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou stanoví nezávislý
soudní znalec dle výběru Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.6 Smluvní strany sjednaly, že prodlení Objednate!e s úhradou jednotlivých faktur nebudou
považovat za podstatné porušení smlouvy.

12.7 Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků z důvodu
nepřidělení dotace je oprávněn od smlouvy kdykoli odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny
skutečně provedené práce a činnosti. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na náhradu
škody či ušlého zisku.

XIII.
Ostatní ujednání

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu "MZM, stálá expozice -
Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času" a je povinen umožnit
výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám
poskytovatele dotace (Ministerstvo kultury ČR), Ministerstva financí ČR, Nejvyššího
kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje
poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.

13.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednate!e.

13.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory.Zhotovite! je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
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pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

13.4 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této
smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze
smlouvy, minimálně však do konce roku 2031.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly. že veškeré spory, které
případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke
smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání u příslušného soudu v České republice.

14.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv
ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní
v případě změn příloh Č. I a 2 této smlouvy

14.3 Veškeré doklady a výstupy předávané Objednateli budou vyhotoveny v českém jazyce.

14.4 Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné
nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost
smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými
platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu
neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel I
vyhotovení.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru
smluv zajistí objednatel.

14.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě
smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a
svobodné vůle prosté omylů. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Oprávněné osoby Zhotovitele
2. Oprávněné osoby Objednatele
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3. Technická specifikace

V Brně, dne :.;.~. ,-'~ V Brně, dne li. ~. 'J) I.{

ZhotovltelObjednat

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel

Atelier 99 S.f.O.
Purkyňova 71/99
61200Bmo

www.atelier99.cz rC: 02463245

Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6 
IC:00094862.DIC:CZOOO94862 
WWW.mzm.oz
107 
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Hlavní inženýr projektu:

Ing. arch. Radko Květ
Kontaktní údaje:

Projektoví specialisté:
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Zástupce Objednatele:

Za správu objektu:

Projektoví specialisté:
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