

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna ležatého rozvodu vody.Studená,teplá a cirkulace.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ: 72702982
Lokalita:	MŠ Kytička Litoměřice-Masarykova	Zhotovitel: Milan Kubíček	DIČ: XXXXX
Začátek výstavby:	2.7.2018	Konec výstavby: 15.8.2018	Položek: 43
JKSO:		Zpracoval: Milan Kubíček	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	344 170,91	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	305 230,63			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	19 610,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 433,10				
ZRN před slevou		679 444,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Sleva %		15,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
ZRN po slevě		577 527,94			ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	577 527,94	DPH 21%	121 280,87
		Celkem bez DPH	577 527,94
		Celkem včetně DPH	698 808,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: