
Příloha č. 4

Položkový rozpočet

BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST  

SO 222 Vodovod okruh   

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení   m3 0,349 309,50 107,966

2 132201203R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 70%

m3 1,72 212,26 365,868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1,72 27,45 47,315 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 132301203R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 30%

m3 0,74 311,50 230,111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,74 58,68 43,348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 4,92 88,66 436,633

0,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 4,92 29,63 145,922

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,27 96,53 25,970 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,27 25,15 6,766 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,71 102,35 175,019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,62 406,14 250,020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1,37 16,90 23,119 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 181301107R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2 m2 1,37 158,05 216,212 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 00572465 Směs travní standard kg 0,03 90,04 2,463 0,00100 0,00003 0,00000 0,00000

Celkem za 1 Zemní práce 2 076,733 0,00003 0,00000

Stavba :

Objekt :
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Díl: 27 Základy

275313611

Beton základových patek z betonu prostého tř. C 20/25-

podkladní bloky m3 0,11 2 790,00 318,060

Celkem za Základy 318,060 0,00003 0,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
27 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,14 851,49 116,484 1,89077 0,25866 0,00000 0,00000

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 116,484 0,25866 0,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

564861111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm   m2 0,34 158,07 54,060 0,37080 0,12681

Celkem za Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 54,060 0,12681 0,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

58380120

Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, 

velikost 10 cm   t 0,07 2 980,00 195,679 1,00000 0,06566

591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm   m2 0,34 446,03 152,746 0,19174 0,06566

Celkem za Dlažby a předlažby komunikací 348,424 0,13133 0,00000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
30 001 Dodávka potrubí, tvarovek a armatur viz.příloha soubor 0,00 6 466 397,00 2 435,040 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za Potrubí z trub litinových 2 435,040 0,00000 0,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

850365121

Provedení navrtávky na potrubí z trub litinových tlakových 

DN 250   kus 1,00 3 940,00 3 940,000 0,00000 0,00000

891351111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 1,00 967,00 967,000 0,004 0,00400 0,00000

891369111

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 

250   kus 1,00 861,35 861,350 0,00000 0,00000

NC1

Universální navrtávací pas s přírubovým výstupem č. 

3510,DN 250/100   kus 1,00 6 534,00 6 534,000 0,00000 0,00000

31 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 6,00 18,79 112,740 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000

32 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 6,00 57,46 344,760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 kus 1,00 6 057,10 6 057,100 0,00017 0,00017 0,00000 0,00000

899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,00 509,09 509,090 0,11500 0,11500

NC 5 Poklop šoupátkový   ks 1,00 614,00 614,000

NC 6 Podkladní deska pod šoupátkový poklop   ks 1,00 213,00 213,000

891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100   kus 1,00 788,61 788,610 0,00200 0,00200

NC7 Šoupátko DN 100 v.č. zemní teleskopické  soupravy   ks 1,00 4 972,00 4 972,000

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 25 913,650 0,12117 0,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 1,04 173,06 179,532 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 179,532 0,00000 0,00000
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Díl: M21 Elektromontáže
35 001 Montáž vodiče vč. ovinutí páskou á 1,5 m m 1,37 17,31 23,680 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 34142217 Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 rudý m 1,37 17,85 24,419 0,00007 0,00010 0,00000 0,00000

Celkem za M21Elektromontáže 48,099 0,00010 0,00000

Díl: M23 Montáže potrubí
38

230200121

Nasunutí trubní sekce do chráničky, DN 200 vč. raci a 

manžet m 14,82 1 440,00 21 340,800 0,02333 0,34575 0,00000 0,00000

14,82

Celkem za M23 Montáže potrubí 21 340,800 0,34575 0,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
39 460490012RT1 Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC 

šířka 33 cm m 1,37 11,89 16,266 0,00031 0,00042 0,00000 0,00000

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 16,266 0,69212 0,00000

Díl: OST Ostatní

01 Zajištění oplocení   Kč 0,23 2 252,95 513,673 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za Ostatní 513,673 0,00000 0,00000

Celkem za SO 222 53 360,82

1,37

14,82
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BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST

323 - Kanalizace splašková B-1  

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 181101111 Přehutnění základové spáry ručně m2 725,42 30,70 22 270,394 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 22 270,394 0,00000 0,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00
2 711491171RZ1 Podkladní geotextilie, vodorovná včetně dodávky textilie

m2 725,42 58,78 42 640,188 0,00243 1,76277 0,00000 0,00000

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00 42 640,188 1,76277 0,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00
3 08211320 Voda pro zkoušku vodotěsnosti m3 27,03 65,00 1 756,950 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 456,71 33,00 15 071,430 0,00000 0,00000

5 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou sada 1,00 3 215,00 3 215,000 0,00017 0,00017 0,00000 0,00000

6 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton.nádrže do 1000m3 m3 26,24 24,10 632,384 0,00000 0,00000

7 001 Utěsnění potrubí v šachtě betonem s krystal.přísadou, vč.těsnícího páskukus 24,00 1 940,31 46 567,440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 005 Kamerový průzkum m 555,44 35,00 19 440,400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 86 683,604 0,00017 0,00000

Celkem za SO 323 151 594,19

Stavba :

Objekt :
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BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ 1.ČÁST  

SO 325 - Kanalizace splašková B2  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
2 181101111 Přehutnění základové spáry ručně m2 137,75 30,70 4 228,925 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za Zemní práce 0,00 4 228,925 0,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00
3 711491171RZ1 Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie m2 137,75 58,78 8 096,945 0,00243 0,33473 0,00000 0,00000

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00 8 096,945 0,33473 0,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

4

002 Monitorovací trubka PE d63 vyvedená do šoup. poklopu

kpl 1,00 7 292,00 7 292,000

1,00

5 005 Kamerový průzkum m 125,23 35,00 4 383,050 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00 11 675,050 0,00000 0,00000

Celkem za SO 325 24 000,92

Objekt :

vč.utěsnění napojení (manžeta gum.těsnění+tmel

1

Stavba :

5


