

Smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Brně

IČO 293 62 393
oddíl C, vložka 75395

Předmět plnění:	Předmětem plnění je provedení mimořádných prohlídek mostu ev.č. 380-020 v Hodoníně na silnici II/380 (včetně zavedení do systému BMS). Prohlídka bude provedena dle ČSN 736221. Dílo bude odevzdáno v jednom vyhotovení + 1x na CD.
Rozsah plnění:	Sledování stávající konstrukce během 1. etapy a zimní přestávky (vzhledem k převedení dopravy na polovinu stávajícího mostu, zásahy při demolici a podobně sledování zachované části mostu, zejména NK, po celou dobu, kdy po ní bude veden provoz). Jedná se o provádění ve frekvenci 1x za 14 dní rozšířené mimořádné podrobné prohlídky, jejíž součástí bude i vyhodnocení průhybů mostu a jejich porovnání s předpokládanými hodnotami.
Termín plnění:	do 28. 2. 2019. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Dokumentace bude předána na pracovišti objednatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín.
Cena:	210 000,- Kč bez DPH Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.
Způsob úhrady:	Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude protokol o převzetí. Faktura bude

Číslo smlouvy objednavatele: 384/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2018

doručena elektronicky na adresu [redacted] Cena
bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednavatele:

[redacted] 7

Kontaktní osob zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: ----

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – kalkulace ceny.



V Brně, dne 23.5.2018

V Brně, dne 18.5.2018

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
[redacted]
jednatel

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

- 1) Na začátku sledování zřízení bodů na nosné konstrukci a referenčních bodů na terénu, vstupní zaměření 
- 2) Po celou dobu sledování provádění mimořádných prohlídek a kontrolního měření s vyhodnocením průhybů ve frekvenci 1x za 14 dní 
- 3) Odhad celkové ceny tedy: 