

## SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel:** Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13  
Havlíčková 13  
375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 60076062  
Číslo účtu: 214528329/0300 ČSOB

**Zastoupena:** Mgr. Karel Hájek – ředitel školy

**Zhotovitel:** Julius Trča- JUPEKO  
M. Chlajna 9  
370 05 Č. Budějovice  
IČ: 12934429  
DIČ: CZ 5408171428

**Zastoupený:** Julius Trča - majitel firmy

**Předmět plnění:** Provedení podlahářských prací dle cenové nabídky  
ze dne 12. 5. 2018

### **Rozsah prací:**

- dle zaslané cenové nabídky za dne 12. 5. 2018 / Příloha SOD /

### **Doba plnění:** dle dohody: 21. 5. – 31. 5. 2018

Objednatel zajistí dostatečnou stavební připravenost tj., v době provádění prací budou skončeny všechny stavební, instalatérské a malířské práce. Teplota místností bude nejméně 20°C.

Vzdušná vlhkost a teplota v době pokládky:

50-60% vlhkosti, min. 20°C

### **Cena za dílo:**

Cena za dílo je stanovena dohodou dle zaslané cenové nabídky ze dne 12. 5. 2018

Cena za dílo se sjednává jako pevná a činí: **70 519,- Kč vč. DPH 21%**

Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit, aby předal bezvadné dílo.

Bude-li prokázáno, že existuje jednoznačný rozpor mezi výměrou položkového rozpočtu a skutečně provedenou výměrou, bude tento rozdíl dorovnán dle cen položkového rozpočtu a ve prospěch oprávněné strany.

### **Platební podmínky:**

Cena za dílo bude uhrazen PP na základě vystavené faktury po úplném dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den platby se považuje datum připsání převáděné částky na účet zhotovitele: GE MONEY BANK, č. ú.1063835544/0600.

V případě vícepráce nad rámec smluvní ceny budou mezi smluvními stranami projednány, provedeny a fakturovány pouze na podkladě smluvního dodatku k této SOD. Zhotovitel se

zavazuje, že v případě vícepráce menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla.

**Všeobecné podmínky:**

Zhotovitel poskytuje na díle dle č. II / rozsah prací / této smlouvy záruku ve výši 6 měsíců na provedení podlahářských prací a na dodané podlahoviny krytiny záruční doba dle záruční doby výrobce, která činí max. 5 let.

Odpovědnost za vady díla, které se projeví v záruční době, nevzniká v případě, že tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy, popřípadě neodborným zacházením. Odpovědnost zhotovitele se taktéž nevztahuje na možné objemové změny podlahové krytiny, které mohou nastat v důsledku podstatného snížení nebo zvýšení vzdušné vlhkosti nebo proniknutí vlhkosti z jiných zdrojů.

Dbejte prosím o doporučenou údržbu, předanou po dokončení realizace podlah a zachovávání doporučených hodnot zdravého klimatu: cca 18 - 22°C a 45 - 65% vlhkosti.

**Smluvní pokuty**

V případě prodlení termínu plnění bude objednatel účtovat zhotoviteli penále ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení

V případě prodlení termínu plnění z důvodu nedostatečné stavební připravenosti viz. Technologické podmínky bude zhotovitel účtovat objednavateli penále ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

Případné další práce, které nejsou součástí této smlouvy, budou účtovány samostatně po dohodě s objednatelem.

Uvedená kalkulace je po uzavření smlouvy až po dokončení díla neměnná.

**Příloha:**

Cenová nabídka ze dne 12. 5. 2018

V Č. Budějovicích dne 17. května 2018

Za zhotovitele:  
Julius Trča – majitel

Za objednatele:  
Mgr. Karel Hájek – ředitel školy

Julius Trča – JUPEKO  
Podlahářské práce  
Fr. Ondříčka 52  
370 11 České Budějovice

Tel.: 385 349 102  
GSM: 602 140 301 – p. Trča  
e-mail: [info@jupeko](mailto:info@jupeko)  
[www.jupeko.cz](http://www.jupeko.cz)

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13  
Mgr. Karel Hájek  
Havlíčková 13  
375 01 Týn nad Vltavou  
Tel.: 725 032 589  
e-mail: [reditel@gtnv.cz](mailto:reditel@gtnv.cz)

**Věc:** cenová nabídka na provedení podl. prací

**Akce:** dodávka a montáž podlahové krytiny

**Termín:** dle dohody 23. – 25.5.2018

### **Podlahovina**

Vinylová plovoucí podlaha Premier Real, Dub evropský přírodní, povrchová úprava lak HPS, 4V mikro fáze, kl. tř. 33, tl. nášlapné vrstvy 0,55 mm, rozměr 1220x185x10,5 mm, balení 1,806 m<sup>2</sup>

### **Pomocný materiál**

Desky MFP tl. 4x PD, rozměr 2500x615x22 mm

Lepidlo Ponal

Montážní pěna – nízkoexpanzní

Tvrzená hobra Adipan tl. 5 mm

2 mm podložka s PE fólií

Obvodové lišty IZZI

Rohy spojovací, spojky a ukončení IZZI

Dubový práh 900x80x20 mm

## VÝMĚRY A CENY

Odstranění stávajících lišt a koberce vč. likvidace		400,-
Demontáž parketových vlysů přibíjených vč. likvidace		
A příprava podkladu	33 m2/140,-	4 620,-
Desky MFP ve specifikaci vč. montáže	33 m2/350,-	11 550,-
Prořez desek MFP	2,5 m2/ 255,-	638,-
Pěna lepicí montážní	cca 15 ks/120,-	1 800,-
Vinylová plovoucí podlaha Premier Real ve specifikaci vč. montáže a 2 mm podložky Mirelon s PE folií	33 m2/1 170,-	38 610,-
Prořez plovoucí vinylové podlaha Premier Real	1,3 m2/990,-	1 287,-
Obvodové lišty IZZI vč. montáže (dle skutečnosti)	cca 25 bm/75,-	1 875,-
Rohy spojovací, spojky a ukončení IZZI vč. montáže	cca 20 ks/20,-	400,-
Dubový práh vč. úpravy, montáže a lakování		450,-
Doprava, přesun hmot a materiálu		650,-

---

Předpokládaná cena zakázky bez DPH	62 280,-
<b>Poskytnutá zákaznická sleva</b>	<b>- 4 000,-</b>
Předpokládaná cena zakázky po slevě bez DPH	58 280,-
DPH 21%	12 239,-

---

**Předpokládaná cena zakázky po slevě vč. DPH 70 519,-**

V Č. Budějovicích  
12. 5. 2018

Za fa JUPEKO  
Julius Trča