



TSKRP000LBYD

KOMUNIKACÍ
PRAHY, a.s.
110 15 PRAHA 1
003

Smlouva o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“)

A/3/18/4130/0019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černožorský, vedoucí odd. mostů

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a veškerých jejích dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

(dále jen „Objednatel“ nebo též jen „TSK“) na straně jedné

a

2. SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Stodůlky, K Hájům 1233/2, PSČ 155 00

IČO: 485 89 241

DIČ: CZ48589241

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 18205

zastoupená: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: RNDr. Jan Chochol

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Peter Mellen, Pavel Kubísek

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé



(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Objednatel vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu „**Zajištění rozšířené odborné a administrativní kapacity pro krizové řešení zlepšení stavu mostů s koeficientem stavebního stavu V – špatný**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“);
- B) Poskytovatel podal v rámci Veřejné zakázky nabídku;
- C) nabídka Poskytovatele byla vybrána Objednatelem jako nejvhodnější;

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

**Článek I.
Předmět Smlouvy**

- I.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby spočívající v zajištění rozšířené odborné a administrativní kapacity pro krizové řešení zlepšení stavu 99 mostních objektů ve správě Objednatele nacházejících se na území hl. m. Prahy a hodnocených na stupnici dle ČSN 73621 klasifikačním stupněm stavu V (špatný), a to za účelem vnitřní kategorizace v rámci všech mostních objektů v tomto stupni hodnocení a maximální urychlení předprojektové a projektové přípravy rekonstrukcí mostů. Předmět plnění dle této Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Služby**“). Seznam mostů s koeficientem stavebního stavu V - špatný tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí,
- I.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli odměnu za jím poskytnuté Služby Objednateli za podmínek dle této Smlouvy.

**Článek II.
Poskytování Služeb**

- II.1 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi a technickým vybavením nezbytným pro poskytování Služeb.
- II.2 Služby budou Poskytovatelem Objednateli poskytovány a zajištěny za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Zadáání pro Veřejnou zakázku.
- II.3 Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby pro Objednatele prostřednictvím třetích osob pověřených k tomu Poskytovatelem a způsobilých pro poskytování Služeb. V případě, že bude Poskytovatel poskytovat Služby prostřednictvím třetích osob, pak Poskytovatel odpovídá za poskytování Služeb jako by je poskytoval sám.
- II.4 Poskytovatel nebude v prodlení s plněním své smluvní povinnosti, jestliže svou povinnost nemůže splnit v důsledku toho, že neobdržel nezbytné informace od Objednatele.
- II.5 Poskytovatel nenesе žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých dle této Smlouvy Objednateli v případě, že nebyly Poskytovateli poskytnuty materiály a podklady k řádnému plnění Služeb ze strany Objednatele nebo byly Poskytovateli tyto materiály a podklady předány neúplné či nepravdivé. To se

vztahuje i na případ, kdy Objednatel použije jakékoli informace poskytnuté Objednateli Poskytovatelem na základě této Smlouvy k jinému účelu, než k jakému byly Poskytovatelem při vypracování určeny.

- II.6** Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění Veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové odměny za každý započatý den prodlení.
- II.7** Poskytovatel poskytuje Objednateli na hmotně zachycené výsledky poskytování Služeb dle této Smlouvy záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání a převzetí hmotně zachycených výsledků poskytování Služeb mezi Smluvními stranami. Při jakémkoliv neoprávněném zásahu do hmotně zachycených výsledků poskytování Služeb Objednatelem či jinou osobou nezmocněnou k tomu Poskytovatelem v době trvání záruční lhůty, neodpovídá Poskytovatel za vady, které by tímto zásahem vznikly.

Článek III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

- III.1** Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při zajišťování poskytování Služeb. Objednatel je na základě žádosti Poskytovatele povinen poskytnout potřebné materiály a podklady související se Službami, bude-li to nezbytně nutné k řádnému zajišťování poskytování Služeb. V případě, že Objednatel nesplní svou povinnost stanovenou v tomto ustanovení Smlouvy ani ve Smluvními stranami dohodnuté dodatečné lhůtě, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tímto způsobenou.
- III.2** Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, popř. záležitostech Objednatele i třetí strany či stran, o nichž se při činnosti podle této Smlouvy, resp. v souvislosti s ní, dozví a/nebo které Objednatel označí za důvěrné. Poskytovatel se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije v obchodním smyslu mimo rámec splnění závazků podle této Smlouvy pro sebe ani pro jakoukoli třetí osobu či osoby, s výjimkou předávání informací v souladu s pokyny Objednatele. Poskytovatel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že výše uvedené neplatí v rozsahu, ve kterém jsou Smluvní strany vázány povinnostmi příslušných právních předpisů, rozhodnutími nebo nařízenými soudu, správního orgánu či jiného obdobného orgánu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
- III.3** Poskytovatel se zavazuje zajišťovat poskytování Služeb s odbornou péčí a v zájmu Objednatele tak, aby nebyla dotčena práva nebo oprávněné zájmy Objednatele.
- III.4** Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech skutečnostech důležitých pro jeho rozhodování, o kterých se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví.
- III.5** Poskytovatel se zavazuje předat veškeré poskytnuté a nevyužité materiály, které obdržel v souvislosti s plněním této Smlouvy, zpět Objednateli, a to nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne ukončení této Smlouvy.

Článek IV.

Odměna a platební podmínky

- IV.1 Smluvní strany si sjednávají, že Poskytovateli náleží za poskytování Služeb odměna ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy (dále jen „Odměna“).
- IV.2 Odměna je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“), jenž vystaví Poskyvatel Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení provádění činností fakturovaných Poskytovatelem.
- IV.3 Splatnost Faktury činí dle dohody Smluvních stran vždy 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- IV.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovou Fakturu Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
- IV.5 Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Objednatele s úhradou Odměny, ke které je povinen na základě této Smlouvy, vznikne Poskytovateli nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V. Další ujednání

- V.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání, ať už písemné nebo ústní. Žádná jiná dohoda, prohlášení, smlouva nebo příslib neobsažené v této Smlouvě nebo v jejích přílohách, učiněná kteroukoli ze Smluvních stran nebo oběma Smluvními stranami, nebudou ve vztahu k plnění dle této Smlouvy pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo účinné. Smluvní strany se dohodly, že při výkladu této Smlouvy se nepřihlíží dle ustanovení § 556 odst. 2 občanského zákoníku k praxi zavedené mezi Smluvními stranami.
- V.2 Smluvní strany výslovně prohlašují ve smyslu ustanovení § 1722 občanského zákoníku, že plnění, které je předmětem tohoto závazku odpovídá jejich zájmu.
- V.3 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran ve smyslu § 545 občanského zákoníku.
- V.5 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že dispozitivní ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi, a to jak obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i obchodními zvyklostmi uplatňovanými v daném odvětví souvisejícím s předmětem plnění dle této Smlouvy.
- V.6 Objednatel prohlašuje, že mu při jednání o uzavření této Smlouvy byly sděleny ve smyslu ustanovení § 1728 občanského zákoníku všechny skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od Poskyvatele žádné další informace v této věci.

Článek VI. Doba trvání Smlouvy

- VI.1** Plnění ze smlouvy bude zahájeno neprodleně po zveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) a bude ukončeno do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy.
- VI.2** Tuto Smlouvu lze ukončit:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran,
 - b) odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou a dále v případech, kdy je na druhou Smluvní stranu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé Smluvní strany, nebo kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace.
- VI.3** Smluvní strany se dohodly, že porušení smluvních povinností pokládají za porušení podstatné v těchto případech:
- a) prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb po dobu delší než 7 (slovy: sedm) pracovních dnů oproti době sjednané Smluvními stranami pro poskytování Služeb, kdy Poskytovatel neposkytne Služby ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelům po uplynutí sjednané doby pro poskytnutí Služeb, přičemž platí, že dodatečná přiměřená lhůta musí činit nejméně 10 (slovy:deset) kalendářních dnů;
 - b) prodlení Objednatel s úhradou Odměny a/nebo její části po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
- VI.4** Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení, popř. dnem, kdy nastaly účinky náhradního doručení podle ustanovení VII.3 této Smlouvy.
- VI.5** V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Poskytovatel právo na úhradu poměrné části Odměny za tu část Služeb, které byly řádně Objednateli poskytnuty před ukončením Smlouvy.

Článek VII. Doručování

- VII.1** Veškeré písemnosti či sdělení podle této Smlouvy či s touto Smlouvou související se doručují druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to prostřednictvím držitele poštovní licence do vlastních rukou s dodejkou, prostřednictvím kurýra, osobně nebo emailem. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o jakékoli změně své obchodní firmy, adresy pro doručování písemností a nesou plně důsledky porušení této své informační povinnosti.

VII.2 V případě doručování písemností či sdělení podle této Smlouvy či s touto Smlouvou související e-mailem na tyto e-mailové adresy:

Objednatel:

email: jiri.sladek@tsk-praha.cz
email: Pavel.Cernohorsky@tsk-praha.cz

Poskytovatel:

email: peter.mellen@sgs.com
pavel.kubisek@sgs.com

Písemnosti a sdělení doručovaná e- mailem budou považována za řádně odeslaná či učiněná okamžikem doručení pod podmínkou, že druhá Smluvní strana (osoba oprávněná ve věcech dle této Smlouvy) aktivně potvrdí doručení e-mailové zprávy.

VII.3 Smluvní strany se dohodly na tomto náhradním způsobu doručení všech písemností odesílaných v souvislosti s touto Smlouvou. Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost, určenou do vlastních rukou s dodejkou, druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. na jinou adresu následně písemně sdělenou příslušnou Smluvní stranou straně druhé, považuje se pro účely této Smlouvy třetí den ode dne vrácení nedoručené písemnosti za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

Článek VIII.

Protikorupční klauzule ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob

VIII.1 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nebudou vykonávat jakoukoli činnost, která by mohla naplňovat zejména skutkovou podstatu kteréhokoli trestného činu vymezeného v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o trestní odpovědnosti právnických osob**“) včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, nebo která by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.

VIII.2 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „**CCP**“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.3 Smluvní strany se dále zavazují, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nepoužijí jakékoli prostředky či jejich část, které obdržely/obdrží od druhé Smluvní strany na základě této Smlouvy způsobem, který by mohl být považován za jednání naplňující kteroukoli skutkovou podstatu trestného činu vymezeného v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných

činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.

VIII.4 Smluvní strany se zavazují, že veškeré prostředky, které navzájem obdržely, použijí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami výlučně k poskytování Služeb dle této Smlouvy.

VIII.5 Smluvní strany prohlašují, že veškeré prostředky, které si navzájem poskytly, nepochází z a nejsou určeny k trestné činnosti.

VIII.6 Porušení kteréhokoli závazku dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Článek IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení



- IX.1** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- IX.2** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
- IX.3** Otázky touto Smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- IX.4** Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- IX.5-** Je-li jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem nejlépe odpovídá obsahu a účelu ustanovení původního, neplatného a nevynutitelného.
- IX.6** Seznam příloh:
- Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
 - Příloha č. 2 - Seznam mostů
 - Příloha č. 3 - Odměna
- IX.8** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- IX.9** Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámili, souhlasí s ní a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných zástupců.

V Praze,



- 3. 04. 2018

Objednatel:

Objednatel:



V Praze, dne 20.3.2018



Příloha č. 1

Předmětem plnění je konkrétně (individuálně u každého jednotlivého mostního objektu):

- a) Revize (verifikace) dostupné technické dokumentace z hlediska úplnosti a spolehlivosti s ohledem na její stáří, použité diagnostické metody a předmět diagnostického zkoumání (v případě výsledků diagnostiky), dále dosud provedených diagnostických průzkumů, geodetických měření vč. jejich výsledků a dalších průzkumů, studií a analýz provedených na konkrétním objektu apod. pro zjištění skutečného rozsahu poškození mostního objektu a skutečného rozsahu nutných oprav (stavebních zásahů).
- b) Konkrétní návrhy na doplnění technické dokumentace vč. doplnění diagnostiky, její doplnění nezbytné pro zjištění skutečného rozsahu poškození mostního objektu a skutečného rozsahu nutných oprav (stavebních zásahů)
- c) Zařazení mostního objektu do jedné z následujících kategorií dle stavu verifikované dostupné technické dokumentace:
 - (i) Rozsah a obsah dostupné technické dokumentace je dostatečný pro určení požadovaného rozsahu nutných stavebních zásahů,
 - (ii) Rozsah a obsah dostupné technické dokumentace je dostatečný pro předběžné určení požadovaného rozsahu nutných stavebních zásahů, dokumentaci je však nutno doplnit v rámci zpracování projektové dokumentace,
 - (iii) Rozsah a obsah dostupné technické dokumentace je nedostatečný pro určení požadovaného rozsahu nutných stavebních zásahů a dokumentaci je nutno doplnit před zadáním projektové dokumentace (nelze v průběhu zpracování projektové dokumentace), neboť není pro zadání projektové dokumentace dostatečně určitá,
 - (iv) Objekt prošel dokumentační komisí TSK a je v současné době a) v procesu realizace, za b) je v procesu přípravy pro realizaci.
- d) U kategorie (i) - zpracování technického obsahu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace (tzn. zpracování technické- věcné části zadání), v dostatečných podrobnostech, dostatečném rozsahu a dostatečné určitosti pro zpracování nabídek uchazečů - zpracovatelů projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby a všech předcházejících stupňů,
- e) U kategorie (ii) - zpracování technického obsahu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu dle bodu (i), doplněné o předepsání požadovaného doplnění technické dokumentace (např. diagnostických úkonů) jako podmínek pro dokončení zpracování projektové s tím, že v těchto případech provede nezbytné diagnostické úkony přímo nebo dodavatelským způsobem zpracovatel projektové dokumentace,
- f) U kategorie (iii) - předepsání požadovaných diagnostických úkonů, zkoušek, kontrolních úkonů či doplnění jiné dokumentace, nezbytných pro stanovení rozsahu nutných stavebních zásahů a následně zpracování technického obsahu zadávací

dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace dle písm. d) a e).

Výsledkem bude ucelená zpráva, přehledová tabulka a samostatné textové dokumenty dle písm. d), e) a f).

Plnění zahrnuje veškeré případné poddodávky nezbytné pro splnění předmětu Veřejné zakázky, dále všechny nezbytné osobní i materiálové náklady, bez ohledu na to, zda jsou známy před započítáním plnění předmětu Veřejné zakázky nebo zda jejich potřeba vyvstane až během plnění předmětu Veřejné zakázky. Plnění zahrnuje též veškerou konzultační činnost, rešerše, předávání a přebírání podkladů a všechny další činnosti (a náklady na ně vynaložené), nezbytné pro úplné splnění předmětu Veřejné zakázky.

Příloha č. 2 – Seznam mostů

Příloha č. 3 – Odměna (specifikace ceny)

Seznam mostů s koeficientem stavebního stavu V - špatný

ev.č.	mostu	Název mostu	koef. stav stavu	návrh opravy	stav
A	B	C	D	E	F
B 009		Na Folimance	V - Špatný	výměna vozovkového souvrství, včetně izolace živičná vozovka, celková sanace včetně říms, obnova PKO zábradlí	
B 027		K prádelně	V - Špatný	přeizolace, sanace NK, výměna zábradlí	zadána projektová příprava realizace 2018-2019
B 052		Lávka Slatiny čp. 76	V - Špatný	celková sanace, příp. výměna nosné konstrukce	
B 054		Lávka Slatiny čp. 1745	V - Špatný	celková sanace, příp. výměna nosné konstrukce	
B 055		Slatiny bývalý brod	V - Špatný	celková sanace, nová vozovky vč. Izolace	
B 062		Švehlova	V - Špatný	přeizolace, sanace nosné konstrukce	
B 71		Před obcí Pitkovice	V - Špatný	zahájit přípravu na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového mostu.	zhotovitel vybrán- realizace 2018
D 007		Pod Žvahovem	V - Špatný	spárování ,celková sanace	
D 010		K Dalejím	V - Špatný	spárování ,celková sanace	
D 012		Náměstí - Řeporyje	V - Špatný	sanace říms, pohledu NK, izolace	
D 077		Radotín, (V sudech)	V - Špatný		požadavek diagnostika NK
K 004		U sportovního hřiště	V - Špatný		
M 001		Zahradničkova	V - Špatný	přeizolace, sanace NK	
P 002		Bělohorská (Malovanka)	V - Špatný	přeizolace, sanace NK	
P 006		Motol-vypich	V - Špatný	celková rekonstrukce	
P 009		U Vltavy	V - Špatný	přeizolace, sanace NK	
P 009a		Schodiště u Vltavy	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a NK,	
P 015..3		VBK - obj. 02-26	V - Špatný	přeizolace a diagnostika krajních polorámů.	
P 027..1		Butovice	V - Špatný	nové vozovkové souvrství, celková sanace	
P 514		Fugnerovo nám.- Sokolská	V - Špatný	přeizolace a sanace vrchní stavby.	
P 524		Vinohradská	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	
P 529		U Kunratického lesa	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	
P 544..3		Cíglerova	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	zhotovitel vybrán- realizace 2018
P 578		ČS Exilu	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	
P 582..3		Skaláku (u TJ Montáže)	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	
P 585		JMZ Ryšavého - Augustýnova	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a podhledu NK	
R 004		Zenklova (obj.č. 08003A- 1)	V - Špatný	přeizolace, sanace NK, repase atypického zábradlí	Oprava je v realizaci (koordinace s DP), předpoklad ukončení 2018.
R 009		Čuprova	V - Špatný	přeizolace, sanace NK a spodní stavby,	
R 020		Lávka Hloubětín, u rybníka	V - Špatný	přeizolace, sanace NK a spodní stavby,	zhotovitel vybrán- realizace 2018
R 026		Dolní Počernice, Stará Obec	V - Špatný	přeizolace, sanace NK.	
R 027		Most přes Rokytku u Běchovic	V - Špatný	celková rekonstrukce	oprava v rámci akce "Českobrodská"
R 028		Inundace Běchovice	V - Špatný	celková rekonstrukce	oprava v rámci akce "Českobrodská"
R 032		V obci Nedvězí	V - Špatný	celková rekonstrukce	zadána projektová příprava realizace 2018-2019
R 062		Vinořská	V - Špatný	celková rekonstrukce	zhotovitel vybrán- realizace. 2018
R 081		U Běchovic, Říčanský potok	V - Špatný	celková rekonstrukce	oprava v rámci akce "Českobrodská"
R 093..1		Mratfinský pot. - Cínovecká	V - Špatný	přeizolace a sanace podhledu NK,	zhotovitel vybrán- realizace 2018
R 093..2		Mratfinský pot. - Cínovecká	V - Špatný	přeizolace a sanace podhledu NK,	zhotovitel vybrán- realizace 2018
S 009		Lávka pod Kaplankou	V - Špatný	sanace objektu a ošetření válcovaných nosníků	
S 014		Ke Kulišce	V - Špatný	celková rekonstrukce, nízká zatížitelnost	
S 025		Ve Džbáně - horní	V - Špatný	sanace říms a podhledu NK	
S 028..3		Evropská	V - Špatný	sanace říms a podhledu NK	
S 033		Přílepská	V - Špatný	přeizolace a sanace NK, PKO	
S 061		Lysolaje	V - Špatný	oprava kamenné klenby	zadána projektová příprava realizace 2018-2019
S 071		Horoměřická (u konzumu)	V - Špatný	přeizolace, sanace NK, repase atyp. zábradlí.	Příprava opravy mostu je ve fázi územního řízení, předpoklad realizace 2019.
V 010		Hlávkův obloukový	V - Špatný	výměna nefunkční hydroizolace, zesílení nosné konstrukce	
V 011		Hlávkův trámový	V - Špatný		

Seznam mostů s koeficientem stavebního stavu V - špatný

V 013	Čechův - umělecká výzdoba	V - Špatný	v roce 2014 aktualizován restaurátorský průzkum	pokračovat v přípravě
V 014	Máněšův	V - Špatný	obnovit funkci odvodňovacích trubiček izolace a sanační technologii zesílit krycí vrstvu armatury deskového podpěrného systému mostovky.	
V 020	Leglův	V - Špatný	celkovou opravu mostu včetně přeizolace nosné konstrukce i chodníků, opravy odvodňovacího systému mostu, výměny porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repasi kamenného zábradlí.	v roce 2018 zahájit přípravu na celkovou opravu mostu
V 021	Na Slovanský ostrov	V - Špatný	plošná sanace nosné konstrukce.	
V 023	Jiráskův	V - Špatný	oprava vozovkového souvrství, odvodnění a dilatačních závěrů	přípravit diagnostiku objektu do r. 2020
V 031..1	Barrandovský	V - Špatný	bude nutno realizovat výměnu celého vozovkového souvrství včetně hydroizolace, sanaci narušených míst v podhledu komor nosných konstrukcí, dilatačních mostních závěrů a opravu odvodňovacího systému celého objektu.	do r. 2020 připravit celkovou opravu mostu,
V 031..2	Barrandovský	V - Špatný	bude nutno realizovat výměnu celého vozovkového souvrství včetně hydroizolace, sanaci narušených míst v podhledu komor nosných konstrukcí, dilatačních mostních závěrů a opravu odvodňovacího systému celého objektu.	
X 010	Horoměřická	V - Špatný	přeizolace, sanace NK, oprava křídla	Zpracován „Návrh opravy“ na zprovoznění objektu pro cyklotrasu, probíhá ÚŘ
X 028..1	Třebonice - prefa	V - Špatný	přeizolace, sanace nosné konstrukce i úložných prahů, výměna odvodňovacího systému	zhotovitel vybrán- realizace. 2018
X 028..2	Třebonice - prefa	V - Špatný	přeizolace, sanace nosné konstrukce i úložných prahů, výměna odvodňovacího systému	zhotovitel vybrán- realizace. 2018
X 039..1	Slánská - Makovského	V - Špatný		zajišťuje IÚ
X 039..2	Slánská - Makovského	V - Špatný		zajišťuje IÚ
X 045	Rampa AN MHD Butovice-sever	V - Špatný	sanace zábradlní zídky a vnitřních prostor	žadána projektová příprava realizace 2018-2019
X 050	Lávka JZM - Mukařovského	V - Špatný	Obnova izolačního systému, sanace a reprofilace nosné konstrukce i spodní stavby.	zadat diagnostický průzkum
X 066	Most přes RR (Bavorská)	V - Špatný	sanace nosné konstrukce, říms, opěr a podpěr.	
X 503	Božanovská	V - Špatný	celkovou sanaci objektu včetně nového vozovkového souvrství a izolace NK.	aktualizovat diagnostiku, zahájit přípravu, realizace do r. 2020
X 513	Lávka Dygrínova (Č.most)	V - Špatný		žadána projektová příprava realizace 2018-2019
X 521	Poděbradská - Kolbenova (z centra)	V - Špatný	přeizolace, sanace NK	diagnostika dutin NK 2019
X 526	Ve Žlíbku	V - Špatný	přeizolace a sanace podhledu, oprava vrchní stavby	
X 564..1	Sulická	V - Špatný		
X 564..2	Sulická	V - Špatný		
X 567	Hlavní, nájezd na SJM	V - Špatný		
X 570..1	Hlavní - (experiment)	V - Špatný	v 2017 oprava;	2018 provedení HI.P a přehodnocení koef.stavu
X 570..2	Hlavní - (experiment)	V - Špatný	v 2017 oprava;	2019 provedení HI.P a přehodnocení koef.stavu
X 580	Lávka pro pěší Horčíčkova	V - Špatný	přeizolace a PKO ocelových konstrukcí sanace podhledu NK	žadána projektová příprava realizace 2018-2019
X 595	Povltavská (Primátorská)	V - Špatný	přeizolace a výměna dilatací.	
X 607	Ohrada	V - Špatný	přeizolace NK, celková sanace	
X 651	Podjezd Divadelní	V - Špatný	přeizolace, sanace NK	
X 654	Libeňský most (Štorchova)	V - Špatný	celková oprava v rámci velké opravy Libeňského mostu.	
X 655	Libeňský most (Voctářova)	V - Špatný	celková oprava v rámci velké opravy Libeňského mostu.	
X 658	Lávka k Žižkovu	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a NK,	
X 675	Parking garáže muzeum	V - Špatný	přeizolace, sanace opěr a NK,	

Seznam mostů s koeficientem stavebního stavu V - špatný

X 678	Lávka atrium západ	V - špatný	přeizolace, sanace NK,	
X 689..1	U garáží DP	V - špatný	výměna dilatací, sanace NK	
X 689..2	U garáží DP	V - špatný	výměna dilatací, sanace NK	
X 697	Formanská, Újezd u Průhoníc	V - špatný	přeizolace, sanace NK,	
Y 005	Nad Zličovem	V - špatný	přeizolace, injektáž a sanace NK,	
Y 011	Kamenická	V - špatný	přeizolace, spárování kamenného zdiva	zadána projektová příprava realizace 2018-2019
Y 015	Kamýcká	V - špatný	přeizolace, sanace NK.	
Y 018..1	Zatímní most- ZÁTORY	V - špatný	V rámci BÚ udržet v provozuschopném stavu, do doby revitalizace nádraží Bubny	
Y 018..2	Zatímní most - ZÁTORY	V - špatný	V rámci BÚ udržet v provozuschopném stavu, do doby revitalizace nádraží Bubny	
Y 502	Za Černým mostem	V - špatný	přeizolace, výměna dilatace, sanace NK	
Y 504..1	Černokostecká	V - špatný	celková oprava mostu	v přípravě
Y 504..2	Černokostecká	V - špatný	celková oprava mostu	v přípravě
Y 514	Českobrodská	V - špatný	přeizolace, sanace NK.	
Y 515	Na Viktorce	V - špatný		
Y 516	Nad kapličkou (v zahrad.)	V - špatný	přeizolace, sanace NK.	
Y 517	Malešická	V - špatný		rekonstrukce se předpokládá v rámci opravy Malešické ul. v 2. etapě
Y 524..1	Depo metra Kačerov	V - špatný	výměna hydroizolace sanace vrchní i spodní stavby, repase ložisek, oprava odvodnění.	2018 příprava "Návrhu opravy"
Y 524..2	Depo metra Kačerov	V - špatný	výměna hydroizolace sanace vrchní i spodní stavby, repase ložisek, oprava odvodnění.	2019 příprava "Návrhu opravy"
Y 525	Průmyslová I.	V - špatný	demolice mostu, stavbou PPO ztratil dopravní funkci	
Y 532	Lávka depo metra Hostivař	V - špatný	Obnovení protikorozní ochrany ocel. konstrukce, přeizolace a sanace mostovky	návrh demolice mostu, objekt ztratil dopravní funkci
Y 534..3	Vlečka Černokostecká	V - špatný	přeizolace a sanace podhledu.	
	Celkem	99		
Pozn.: sloupce A, B, C, D jsou závazné ostatní informační				

Příloha č. 3 - specifikace nabídkové ceny

Akce: Zajištění rozšířené odborné a administrativní kapacity pro krizové řešení zlepšení stavu mostů s koeficientem stavebního stavu V -špatný

Rozpis jednotlivých činností:	sazba	člověko hodiny	Cena
Revize (verifikace) dostupné technické dokumentace	850	600	510 000,00 Kč
Konkrétní návrh na doplnění technické dokumentace	850	365	310 250,00 Kč
Zařazení mostních objektů do určených kategorií dle stavu verifikované dostupné technické dokumentace	650	185	120 250,00 Kč
Zpracování ucelené zprávy	750	80	60 000,00 Kč
Zpracování přehledové tabulky objektů dle kategorií	650	270	175 500,00 Kč
Samostatné textové dokumenty jednotlivých objektů s obsahem dle rozčlenění do kategorií	750	970	727 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH			1 903 500,00 Kč
DPH 21%			399 735,00 Kč
Cena včetně DPH			2 303 235,00 Kč

V Praze dne 28.2.2018
RNDr. Jan Chochol, jednatel
SGS Czech Republic, s.r.o.

