

OBJEDNÁVKA číslo: 484/2/18/59

Dodavatel				Odběratel				
Název	Aron house, s.r.o.			Název	Město Mnichovo Hradiště			
Sídlo	Na Zvonku 943, 460 15 Liberec			Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště			
IČ	01915126			IČ	00238309			
DIČ	CZ01915126			DIČ	CZ00238309			
č. účtu				č. účtu	2627181/0100			
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Drobné zednické opravy a práce vyvolané probíhající rekonstrukcí radnice Mnichovo Hradiště č.p. 1. Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte skutečné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)								
2) Termín dodání	30. 6. 2018							
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz							
4) Množství a cena v Kč								
Předmět		Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.Drobné zednické opravy		1	ks	83 549,00	83 549,00	21	83 549,00 Kč	ANO
Celkem							83 549,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.							
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky								
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber			Dne	22. 5. 2018			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král			Dne	22. 5. 2018			
9) V Mnichově Hradišti dne	22. 5. 2018			10) Podpis				