
Cenová nabídka

Zadavatel
Magistrát města České Budějovice

Investiční odbor

Sídlo. nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Vladimírou Blažkovou

Název veřejné zakázky
Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné 
osvětlení v ul. A. Trágera a v ulici k firmě Bosch

I. Dodavatel
Obchodní firma / název/jméno a příjmení Tisox s.r.o.
Sídlo Plzeňská 60, 370 01 Č. Budějovice
Právní forma Právnická osoba osoba
Telefon
E-mail
ID Datové schránky: j

IČO/ĎÍČ 064 64 06S/CZ 064 64 D68
Statutám! orgán-osoba oprávněná jednat za 
dodavatele
(lítul, jméno, příjmení, funkce)

Ing. Michal TCirk

Kontaktní osoba
(titul, jméno, příjmení, funkce):

Ing Michal TQrk

Telefon
E-mail;

II Nabídková cena (v Kč)
Cena celkem bez 

DPH
Samostatně DPH Cena celkem včetně 

DPH
Výkon TDS 58 000,- 12 180,- 70180,-

v českých Budějovicích, dne 17.5.201 B

Ing. Míchal Turk

TISOX s.r.o.
Plzeňská 6t 9/60 

370 04 České Budějovice 
IČ 064 64 068 

DIČ CZ06464068
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OSVĚDČKNÍ O AUTORIZACI

číslo 31793

vydané

v

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

t„ podle zákona ČNR i. 360/1992 Sb.

Ing. Michal Turk
jméno a příjmení

770728/1241 
rodné číslo

je
autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAÍT je veden pod číslem

0010876

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
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č. objednávky příkazce. 

č. nabídky příkazníka...

Příloha č. 1
Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy 
(stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);

• písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do 
stavebního nebo montážního deníku;

• protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností 
zhotovitele;

• účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
• kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
• organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby;
• kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality 

prováděných prací;
• kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku 

na stavbě a zařízení staveniště;
• sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - 
daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci 
investorovi;

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 
souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny 
předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

• podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;

• kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými;

• v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti, 
spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

• spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu;

• sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje 
jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, a pod.);

• sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a 
montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

• uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby;

• hlášení archeologických nálezů;

Přílohyč. 1 ač. 2:
„Chodník s místy pro přecházeni, komunikace a veřejné osvětleni v ul A Trěgera v ulici k firmě Bosch"- výkon technického dozoru
stavebníka
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• spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
□hrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na 
nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných majetkových sankcí;

• kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
• pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;
• v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro 

odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;
• kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 

termínech;
• kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
• spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření 

stavby;
• po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům 

pozemků dotčených stavbou;
• zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;
• po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou 

dokumentaci a doklady realizované stavby,
• Měsíční i závěrečnou zprávu je přikazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

V ,, dne

Za příkazníka;
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č. objednávky příkazce .. 

č. nabídky příkazníka .,

Příloha č. 2 
Čestné prohlášení

Název investiční akce:
„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Tragera v ulicí k firmě Bosch" 
výkon technického dozoru stavebníka

Příloha k faktuře č.: ..................................

Fakturovaná částka: ...................................

Já, níže podepsaný............................., zaměstnanec (zmocněná osoba) společnosti
název: ....................................................................
IČ: ............................................................
(číslo smlouvy příkazce............................ ....... ................. .......),
jako osoba kontrolující věcnou správnost soupisu provedených prací k faktuře č. ................................
vztahující se k investiční akci:
„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Tragera v ulici k firmě Bosch"- 
výkon technického dozoru stavebníka potvrzuji tímto, že veškeré údaje vdaném soupisu provedených 
prací souhlasí se skutečností a práce, dodávky a činnosti byly skutečně vdaném rozsahu skutečně 
provedeny.

Datum Podpis a razítko

Přílohy 6,1 a ů. 2:
hChodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení vul. A, Trůgera v ulici k firmě Bosch'- výkon technického dozoru
stavebníka
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