SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S18-09

Stavba: **GFŘ - NKJ - rekonstrukce výměníkové stanice**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 - Holešovice	Datum:	11. 3. 2018
Objednatel:		IČ:	
	Česká republika – generální finanční ředitelství	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	13790714
	[redacted]	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	02933241
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 000 198,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**4 000 198,22**

DPH	základní	21,00%	ze	4 000 198,22	840 041,63
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 840 239,85**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S18-09

Stavba: **GFŘ - NKJ - rekonstrukce výměníkové stanice**

Místo: **Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 - Holešovice** Datum: 11. 3. 2018

Objednatel: Česká republika – generální finanční ředitelství Projektant: [redacted]
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**4 000 198,22**	**4 840 239,85**
01	**Rekonstrukce výměníkové stanice**	2 251 847,76	2 724 735,79
02	**Demontáže stávajícího zařízení výměníkové stanice**	151 226,11	182 983,59
03	**Část Zdravotní techniky**	119 582,66	144 695,02
04	**Část D - Ústí HV přípojky s fakturačním měřením tepla vč. vnitroobjektové přípojky**	375 400,51	454 234,62
05	**Část E - Náhradní ohřev teplé vody - elektrický přímotopný ohřev**	135 415,00	163 852,15
06	**Měření a regulace, včetně silnoproudých rozvodů**	820 509,00	992 815,89
07	**Stavební část**	63 417,18	76 734,79
08	**VRN**	82 800,00	100 188,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**4 000 198,22**	**4 840 239,85**