EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
1. Jméno: Svaz vodovod a kanalizaci Zd'arsko
sidlo: Vodarenska 244/2, 591 01 Zdar nad Sazavou
zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Zvéfinova — predsedkyné predsednictva
nebo Ing. Petr Leopold, mistopredseda predsednictva
zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Petr Blaha, technicky pracovnik
ICO: 43383513
DIC: CZ43383513
bankovni spojeni (Cislo uctu): 94-7917751/0710; 182-1622321399/0800
e-mail: leopold@svkzdarsko.cz, blaha@svkzdarsko.cz

SVK Zd3arsko, zapsany ve spisové sloice &.j. reg. 8/93 OkU Zdar nad Sazavou

(dale jen , Objednatel”)

a
2. Jméno: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
sidlo: Videriska 108, 619 00 Brno
zastoupeny: Ing. Jifi Svoboda, ¢len pfedstavenstva
Ing. Tomas Keberle, pfedseda predstavenstva
ICO: 00219169
DIC: €Z00219169

(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. B/296
bankovni spojeni (Cislo uctu): Komercni banka a.s., Brno, ¢.U. 52201621/0100
e-mail: arko@arko-brno.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany“

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (déle jen , Obéansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).
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10.

II. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
vefejné zakazky s ndzvem , MéFin — intenzifikace a rekonstrukce COV*, ev. ¢. vefejné zakazky:
22018-002167 (dale jen ,Verejna zakdzka“). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana
v souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do
Rizeni veFejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy je spolufinancovano formou ucelové dotace v ramci Opera¢niho programu
Zivotniho prostredi (dale jen , Operacni program”), nazev projektu ,MéFin — intenzifikace a
rekonstrukce COV“ registracni ¢islo projektu €Z.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004813 (dale jen

,Projekt”). Rizeni vefejné zakdzky bylo realizovano v souladu s pravidly Operaéniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Operacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j nadklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen , Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,MéFin — intenzifikace a rekonstrukce
€ov“, a to dle dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych
prislusnymi stavebnimi povolenimi ¢i ohldsenimi vydanymi stavebnimi Grady (dale jen
»Stavebni povoleni”), dle podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich
praci, doddvek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v zadavaci projektové dokumentaci oznacené ,,Mérin — intenzifikace
a rekonstrukce COV“ — zadavaci dokumentace, zpracované v 11/2016 spole¢nosti DUIS s.r.o.,
Srbska 1546/21, 612 00 Brno, 1C47916311, (déle té7 , Projektovd dokumentace” a , Projektant
stavby”).

Dilo bude slouzit k nasledujicim ucelim: odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dill, materiadl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru kfadnému provedeni Dila, vCetné umoznéni pfistupd
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni viech pripadnych nezbytnych prizkum( a posudkd nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. prubéziny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
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k jejich pfevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k pfepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchi dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pred zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavki
koordindtora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcl, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udriba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného Uuklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vsech prvkil, systém( a zafizeni
tvoricich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikat(, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich predpist apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o naklddani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatreni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.18.zajisténi potiebnych ¢i organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich
spravciim, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfislusSnym urfadem;

10.21.zpracovani provoznich rada a kanalizacnich rada, které budou predany k pripominkovani
Objednateli 30 dnl pred zahajenim pfislusného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pripominky pfedané Objednatelem. VSechny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou zpracovany dle Svazku 3 Technické podminky a Objednateli
pfedany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich vlistinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napfr. CD);

10.22.geodetické zaméreni skuteéného provedeni Dila véetné geometrickych pland (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluZebnosti), které bude
provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zakona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméristvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, s vyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji preddni Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na zkusebnim provozu v délce 6 mésict dle Technickych podminek —
Svazku 3 ZD i svolanych jedndnich a feseni vzniklych problémd na Dile v zaruéni dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organ( verejné spravy a spravcu
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, prdvnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy prevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom zadnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
Uplnost predané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokoncéeni a predani Dila, pro
vydani Kolaudacniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf¥. zajisténi skladky
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi veskerych zkousek,
revizi, atestll, méreni a prohlaseni o shodé potirebnych k vydani Kolaudaéniho souhlasu pro
Dilo, provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které
maiji kvalitu odpovidajici jejich poutZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen , TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohldasenim o shodé od pouzivanych materialll vystavenymi pfislusSnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDI pred zabudovanim
pfislusnych material do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostifedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni predmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikdty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zpUsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsiteni ¢i zizZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(ddle jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (déale jen ,Cena Dila“) Cini 32 496 079,- K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
roz¢lenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), dale jen
,PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némZ jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd a neprekroditelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. ndaklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a ndklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potiebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatkd ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na Ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vcasné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyteéného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni.
Bude-li navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zdkona, které resi i jiné zmény zdvazkl ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, doddvek ¢&i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;
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25.

26.

27.

28.

24.2. V ptipadé, Ze se bude jednat o price, dodavky ¢&i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez
DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb = k - C,

Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
C, = cena novych praci, dodavek ¢i sluZeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2017

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsaZzeny v aktualnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel mlzZe predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. P¥i vicepracich do 5 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pripadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutec¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné
mésicné na zakladé faktur - danovych doklad( (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusSném kalendafnim
mésici. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendainiho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem. Samostatna faktura bude nasledné Zhotovitelem vystavena za
Ucast na zkusebnim provozu se zdanitelnym plnénim ke dni ukonéeni zkuSebniho provozu.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zékona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"),
vcetné informace, Ze provedeni Dila podléha reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni pldtcem DPH, musi Faktura splfiovat
naleZitosti Ucetniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist. Faktura musi vidy splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Faktura musi dale odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace
z Operacniho programu.

Zhotovitel predlozi Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
»Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech praci, dodavek a sluzeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predlozit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura mizZe byt vystavena az po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnll ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho Uétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusnad Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operaéniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech pfiloZenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji pfilohy, opravit dle
pokyni Objednatele. Nedilnou soucdsti Faktury bude ndzev a pridélené registracni Cislo
projektu — viz ¢l. 4 této smlouvy.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Hlavnim mistem plnéni je méstys Mérin, kraj Vysocina. Konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy

Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dokonceného Dila): nejpozdéji do
12 mésicli od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: 6 mésicl od terminu dokonceni Dila
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v prabéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne wuzavieni Smlouvy predlozZit Objednateli
harmonogram plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od predloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvdlen. Pfi vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktudlni situace predem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s méridly, kterd budou
evidovat skutec¢nou vysSi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zatizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb Gcastnik(l vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovidd za Skody vzniklé
jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstrafiovani.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztrdté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
vCetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tretich osob. Pro ucéely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrarfiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadl vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po vzniku $kody zplsobené v priibéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dnu
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepiSi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, ptricemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci Ing. Josef Brezina,

56.2. Technolog stavby Ing. Martin Mikula
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén poiadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena

realizacniho tymu, pokud je jeho cinnost nedostatecnd nebo neuspokojivd, zejména

v pfipadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatec¢né
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zdvainy diivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 dn@ od doruéeni

74dosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval ptvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi pfedpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

Nowy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou & vy3si kvalifikaci jako ptvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat vesSkeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organt verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chréanit a udrzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pripadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zpUsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, ndhradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemki. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikm a uZivatelim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadécich predpis(.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zdapisy svych pozZadavki, prfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi predani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikll pfi kontrole provadénych
praci, kterou provaddi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Uradem, a Cinit neprodlené opatteni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potieby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy
Ucast stavbyvedouciho, pripadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatelli Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méfeni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veSkeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provddénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na ndklady Zhotovitele.
V pripadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjednani napravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umoZni Objednateli dodatecnou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméfeni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méfeni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.
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73.

74.

75.
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77.

78.

79.

80.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zdpis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pfi dodate¢né kontrole vyjde najevo, Zze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo radnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mize Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFisluinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organu verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zdpisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérfenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je oprdvnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pfipadé svych provoznich potieb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny predem a uréi mu
pfimérfenou lhltu k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z dlivodu neposkytnuti sou¢innosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen pfedlozZit Objednateli na jeho Zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudaéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni pfedani
Dila Objednateli.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespori 15 dni
predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pripadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho vcasnym dokonéenim a

predanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudacéniho

souhlasu pro Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( verejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych material(i a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarfizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni rady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zaruéni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prlbéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalSim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemki jejich vlastniky ¢i uZivateli, popf.
doklady o vyporadani ptipadnych skod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti véetné sluZebnosti,
ovéreného katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zakona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni organ(l verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred preddnim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovidd Smlouve,
je pIné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZ nebrani fadnému
uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpUsobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o preddni a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisSténych vad,
dohodnuté Ihity k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad
sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel oprdvnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynaloZené ndklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na
odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocdtku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdzi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zlstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazk(
ze Smlouvy jinak nez spInénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovdani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile
prechdzi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vsech
vad, pokud bylo Dilo pfeddno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou
svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dn( od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pripadé pfislusi zhotoviteli pouze
Uhrada skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu
neuhrazenych naklada.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.
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96.

97.
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organ(i verejné spravy a spravcli inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Zze Dilo bude
po zarucni dobu zpuUsobilé pro pouziti k Ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatniuje pravo treti osoba. Zaru¢ni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésicli a na technologickou
Cast 36 mésicl (dale jen ,Zdrucni doba“). Zarucni doba zacind béZet dnem prevzeti Dila
Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, ze Dilo bylo predano bez vad.
V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocina
Zarucni doba béZet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouziti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tretimi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrzZeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavk(m Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen prijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendafnich dnl od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neopravitelna, v takovém pripadé mda Objednatel pravo
na primérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpUsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sam nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpusobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i
nikoli. Prokaze-li se v3ak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené ndaklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndameni kazdé zarucni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuZziji a rovnéz se neuziji obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

XIll. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale
jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu poruseni jedné ¢i vice
povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vietné
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnll po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, ktera bude platna a Gc¢inna nejméné do konce 25. mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, Ze Dilo bude pfevzato Objednatelem az
po skonceni doby uvedené v prfedchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH po dobu zarucni doby technologie (36 mésicl) se zaokrouhlenim zaruky
na celé K¢ smérem nahoru (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepfeda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaru¢ni doby. Vzhledem ke skuteénosti, ze
konec doby dle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a Ucinna nejméné
do uplynuti doby 37 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dlvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zarucni doba za technologii trvat déle nez 36 mésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skonenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez prodlouzena Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spole¢né jen
jako ,,Bankovni zdaruka”.
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Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(té vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjednana naprava Zhotovitelem
nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle prfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |h(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavainym zpUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu pfimého ohrozZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zatizeni slouzici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisG BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk( apod.);
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133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zadvady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Gjmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendarnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny uUrok z prodleni ve vysi dle pravnich predpist, nejméné
v8ak 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v ptipadé, ze
Zhotovitel jiz z€asti plnil.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendafnich dni;

139.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do 15 dni od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnli od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provaddéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zdpisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ihité stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.
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XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a zZe
mu neni zndmo, Ze by vi¢i nému takové fizeni bylo zahdjeno. Smluvni strany sjednavaji
rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Zze tento smluvni vztah zanikd ke dni, kdy
Zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni
se stava dosud neprovedené Dilo a véci s Dilem spojené vlastnictvim Objednatele, Zhotovitel je
povinen je vydat do 10 dnl od doruceni vyzvy Objednatele, spolu s doklady, které mél od
Objednatele poskytnuty, nebo je zajistil pfi plnéni Dila. V tomto pfipadé pfislusi Zhotoviteli
pouze uhrada skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zdniku smluvniho vztahu
neuhrazenych naklada.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.radné uchovdvat origindly vyhotoveni Smlouvy vcetné jejich dodatkd, originaly ucetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dal$i nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho ¢innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umozZnit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobam
(pracovnikim subjektld provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektd a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v é&lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaju uvedenych v &ldnku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytec¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze

byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.
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XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zarucni doby sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou djmu
zpUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
osob (¢len( sdruzZeni, ¢lenl spolecnosti, apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou skodu zplisobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vsSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamziku pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavc 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazkl ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIII. OSTATNi UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Zze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutec¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predlozZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vietné vsech pfipadnych dodatk(i a dalSich
zdkonem pozadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutecnostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pfiéemz je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dle zdkona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdajl, ve

znéni pozdéjsich predpisl, povinnost zachovdvat miéenlivost o osobnich Gdajich a o
bezpecnostnich opattenich, jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaja.
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Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opradvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(lsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadna nepredvidatelna a
neprekonatelna prekazka vznikld nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich poméri
Zhotovitele nebo vznikld az v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) €.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veskeré udkony zajistujici nalezitou publicitu projektu.

Zhotovitel je povinen zejména :

164.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoploSny informaéni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zavazné definovana v Grafickém manudlu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manudl je k dispozici na internetovych strankach
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostfedné po zahajeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadeéni Dila, po ukonceni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplo$ny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

164.2.vyvésit na dobre pristupném a viditelném misté stdlou pamétni desku, zdvazné
podrobnosti o podobé a velikosti stalé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém
manualu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stala pamétni deska tabule musi byt
vyvésena nejpozdéji k datu prevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana oprdvnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE
Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen

»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.
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Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé ujmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty ptijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
verejné zakdazky, se budou podilet na pInéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vii¢i Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Poddodavateli uloZzen zakaz plnéni vetrejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zavazny divod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikanimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné

doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze s

predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 dn(i od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

171.1. prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pGvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

171.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici

ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislu$nymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a Ucinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

Ve Zd4fe nad Sdzavou dne 25.5.2018 V Brné dne 23.5.2018

Ing. Tomas Keberle Ing. Jifi Svoboda
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva

Objednatel Zhotovitel
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