



Smlouva o využití výsledků projektu výzkumu a vývoje č. 0118000221


Článek I. – smluvní strany

DEKONTA, a.s.

Se sídlem: Dřetovice 109, PSČ 273 42 Stehelčevy
Zastoupený: Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Telefon: 
Fax: 
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 12280
(dále jen „**hlavní příjemce**“ na straně jedné)

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05, České Budějovice
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
Zastoupená: doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem
Bankovní spojení: ČSOB, Hroznová 63/1, 370 01 České Budějovice
Účet číslo: 
(dále jen „**další účastník**“ na straně druhé),

uzavřely v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), tuto smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje:

Článek II.

- 2.1 Hlavní příjemce a další účastník spolupracují při řešení projektu s evidenčním číslem: TH01030048 pod názvem: Termofilní biofiltrace komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek (dále jen projekt).
- 2.2 Poskytovatelem finančních prostředků je TAČR - Technologická agentura ČR.

Článek III.

- 3.1 Hlavní příjemce a další účastník prohlašují, že ke dni 31.3.2018 bylo plně dosaženo předpokládaných cílů řešení projektu.

3.2 Při řešení projektu dosáhli hlavní příjemce a další účastník těchto výsledků:

Identifikační číslo	Název	Druh	Termín dosažení
TH01030048-V2	Prezentace dosavadních výsledků projektu na odborné konferenci	O - Ostatní výsledky	12/2015
TH01030048-V4	Workshop - Biofiltrace inovativní technologie budoucnosti	O - Ostatní výsledky	12/2016
TH01030048-V6	Publikace v odborném periodiku	O - Ostatní výsledky	12/2017
TH01030048-V7	Poloprovozní jednotka	Zpolop - Poloprovoz	12/2017
TH01030048-V9	Ověřená inovativní technologie termofilní biofiltrace	Ztech - Ověřená technologie	03/2018
TH01030048-V10	Patent	P - Patent	12/2017
TH01030048-V11	Podání přihlášky evropského patentu	O - Ostatní výsledky	01/2018

Uvedené výsledky nejsou zároveň výsledkem jiného projektu nebo výzkumného záměru. Dosažené výsledky jsou zcela v souladu s cíli projektu.

Článek IV.

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., že jsou spoluvlastníky výsledků řešení projektu dle následujících spoluvlastnických podílů:
- Dekonta, a.s. 50%
 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 50%
- 4.2 Hlavní příjemce a další účastník prohlašují, že mají smluvně vypořádány veškeré uplatněné nároky, týkající se práv duševního vlastnictví chráněných jako patenty, užité vzory či autorská práva, vzniklá v souvislosti s realizací řešení projektu. Hlavní příjemce a další účastník prohlašují, že k vypořádání těchto nároků nepoužili účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu.
- 4.3 Hlavní příjemce a další účastník berou na vědomí, že poskytovatel může zpřístupnit výsledky řešení uvedené v bodě 3.2 a blíže specifikované v Příloze 1 této smlouvy všem zájemcům o jejich využití za stejných podmínek a udržovat, rozvíjet a doplňovat je po dobu nejméně tří let od skončení projektu, tj. do 31. 3. 2021. Výsledky řešení projektu nebo informace o nich s uvedením možností jejich využití budou uživatelům přístupné na internetových stránkách příjemce: www.dekonta.cz.

Článek V.

- 5.1 Hlavní příjemce a další účastník se zavazují užívat dosažených výsledků v souladu s touto smlouvou a implementačním plánem. O způsobu a rozsahu využívání výsledků projektu a jejich zveřejňování je hlavní příjemce povinen podávat pravidelné písemné informace poskytovateli finančních prostředků, kterým je Česká republika-Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel).
- 5.2 Hlavní příjemce ve spolupráci s dalším účastníkem je povinen v souladu s podmínkami projektu po dobu účinnosti této smlouvy předkládat pravidelné zprávy o implementaci výsledků projektu za příslušný kalendářní rok, vždy po vzájemné dohodě a shodě, a to do 15. ledna následujícího roku přímo poskytovateli.
- 5.3 Další účastník je povinen informovat hlavního příjemce finančních prostředků o každé změně ve schváleném implementačním plánu výsledků projektu, která podstatně mění podmínky využití výsledků, a to nejpozději ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděl. Toto pravidlo platí i obráceně, tedy hlavní účastník je povinen informovat

dalšího účastníka o změnách, které nastanou. Každou změnu ve schváleném implementačním plánu výsledků projektu schvaluje hlavní příjemce finančních prostředků. Hlavní příjemce schvaluje změny schváleného implementačního plánu výsledků projektu písemně. Pokud se hlavní příjemce písemně nevyjádří k předložené změně schváleného implementačního plánu výsledků projektu ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne jejího předložení, považuje se tato změna za schválenou.

5.4 Další účastník bere na vědomí, že hlavní příjemce zveřejní vhodným způsobem výsledky řešení projektu a hlavní příjemce bude o tomto způsobu informovat dalšího účastníka.

Článek VI.

6.1 Výsledky řešení projektu tvoří obchodní tajemství hlavního příjemce a dalšího účastníka ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obě smluvní strany se zavazují obsah tohoto obchodního tajemství nevyzradit žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příjemce. Výsledky řešení projektu netvoří žádné jiné důvěrné informace, se kterými by bylo třeba nakládat podle zvláštních právních předpisů.

Čl. VII.

7.1 V případě nedodržení závazků dle této smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran, uhradí tato smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje ani neomezuje nárok poškozené smluvní strany na náhradu škody.

Čl. VII.

8.1 Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky vzájemně potvrzenými oběma smluvními stranami.

8.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

8.3 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1_ Implementační plány dílčích výsledků.

8.4 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré úkony s tím související zajistí další účastník.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. 3. 2021.


**JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**
REKTORÁT
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice (67)

Razítko a podpis Hlavního příjemce



V Dřetovicích dne

Razítko a podpis Dalšího účastníka



26-04-2018

Implementační plán

Číslo projektu	TH01030048
Název projektu	Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek
Název	TH01030048-IP1
Období	
Název příjemce	DEKONTA, a.s.
IČ příjemce	25006096
Název dalšího účastníka	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČ dalšího účastníka	60076658

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Prezentace dosavadních výsledků projektu na odborné konferenci
Číslo výsledku	TH01030048-V2
Termín dosažení	1.12.2015
Druh výsledku dle RIV	O – Ostatní výsledky
Skutečný termín dosažení/nejpозdější termín dosažení dle smlouvy	1.12.2015

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Workshop - Biofiltrace inovativní technologie budoucnosti
Číslo výsledku	TH01030048-V4
Termín dosažení	1.12.2016
Druh výsledku dle RIV	O – Ostatní výsledky
Skutečný termín dosažení/nejpозdější termín dosažení dle smlouvy	1.12.2016

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

T A

Č R

Název výsledku	Publikace v odborném periodiku
Číslo výsledku	TH01030048-V6
Termín dosažení	1.12.2017
Druh výsledku dle RIV	O – Ostatní výsledky
Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy	1.12.2017

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Poloprovozní jednotka
Číslo výsledku	TH01030048-V7
Termín dosažení	1.12.2017
Druh výsledku dle RIV	Z – Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy	1.12.2017

T A

Č R

Implementační plán

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu?

ANO

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu?

ANO

Kým bude výsledek/výstup využit?

IČ	25006096
Kód ORJK	
Název organizace	DEKONTA, a.s.
Název ORJK	

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s tím spojené plánujete?

Rozšířením portfolia stávajících biofiltračních technologií.

Očekávaný termín implementace

31.12.2019

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu

31.12.2021

Očekávané hlavní přínosy

Zvýšení tržeb v oblasti biofiltračních technologií.

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu?

Společnost Dekonta, která bude tuto technologií v rámci svého portfolia nabízet a zejm. průmyslové provozu využívající technologii pro úpravu odpadních vzdušnin.

Implementační plán

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu?

ANO

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu?

ANO

Kým bude výsledek/výstup využit?

IČ	25006096
Kód ORJK	
Název organizace	DEKONTA, a.s.
Název ORJK	

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s tím spojené plánujete?

Technologie bude zařazena stávajícího portfolia biofiltračních technologií nabízených společností Dekonta, a.s.. Přehled hlavních aktivit na podporu komercializace výstupu projektu: aktivity typu marketingové studie, technického testování, komerčního potenciálu a rozpracování business plánu.

Očekávaný termín implementace

1.2.2019

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu

31.1.2022

Očekávané hlavní přínosy

Rozšíření klientského spektra.

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu?

Producenti odpadních vzdušnin.

T A

Č R

Implementační plán

Číslo projektu	TH01030048
Název projektu	Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek
Název	TH01030048-IP2
Období	
Název příjemce	DEKONTA, a.s.
IČ příjemce	25006096
Název dalšího účastníka	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČ dalšího účastníka	60076658

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Ověřená inovativní technologie termofilní biofiltrace
Číslo výsledku	TH01030048-V9
Termín dosažení	1.3.2018
Druh výsledku dle RIV	Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy	1.3.2018

Implementační plán

Číslo projektu	TH01030048
Název projektu	Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek
Název	TH01030048-IP3
Období	
Název příjemce	DEKONTA, a.s.
IČ příjemce	25006096
Název dalšího účastníka	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČ dalšího účastníka	60076658

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Patent
Číslo výsledku	TH01030048-V10
Termín dosažení	1.3.2018
Druh výsledku dle RIV	P - Patent
Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy	1.3.2018

T A

Č R

Implementační plán

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu?

ANO

Plánujete komerční využití dosaženého výsledku/výstupu?

NE

Kým bude výsledek/výstup využit?

IČ	25006096
Kód ORJK	
Název organizace	DEKONTA, a.s.
Název ORJK	

IČ	60076658
Kód ORJK	12810
Název organizace	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Název ORJK	Rektorát

Jakým způsobem bude dosažený výsledek/výstup implementován a jaké aktivity s tím spojené plánujete?

Patent bude sloužit v rámci komercializace výstupu jakožto diverzifikující prvek deklarující inovaci v rámci spektra nabízených technologií.

Očekávaný termín implementace

1.5.2018

Očekávaný termín ukončení využití výsledku/výstupu

1.4.2021

Očekávané hlavní přínosy

Vymezení technologie v rámci konkurenčního tržního prostředí.

Kdo bude cílovým uživatelem výsledku/výstupu?

T A

Č R

Dekonta, a.s.

Výsledek/výstup nebude komerčně využíván

Není plánováno.

Implementační plán

Číslo projektu	TH01030048
Název projektu	Termofilní biofiltrace - komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek
Název	TH01030048-IP4
Období	
Název příjemce	DEKONTA, a.s.
IČ příjemce	25006096
Název dalšího účastníka	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČ dalšího účastníka	60076658

Přehled výsledků dle schváleného návrhu projektu

Název výsledku	Podání přihlášky evropského patentu
Číslo výsledku	TH01030048-V11
Termín dosažení	1.3.2018
Druh výsledku dle RIV	0 - Ostatní výsledky
Skutečný termín dosažení/nejpozdější termín dosažení dle smlouvy	1.3.2018

T A

Č R

Implementační plán

Plánujete implementaci dosaženého výsledku/výstupu?

Odloženo

Jiné důvody

Patentové řízení je stále v běhu a není znám jeho výsledek.