
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

HaskoningDHV
Enhancing Society Together

SMLOUVA O DÍLO

na Zpracování projektové dokumentace

„111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DSP/PDPS"

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-82/1073/OST/20/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: CA

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

IČ: 45797170 DIČ: CZ45797170

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa: Černopolní 39, 613 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622 

Bankovní spojení::

Číslo účtu:

Email:

Tel.:

Zastoupená: Ing. Lenkou Brown, jednatelkou společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Václav Starý, prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat 

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

a
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Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.

IČ: 00085031 DIČ: CZ00085031

Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 
162

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená:

Zástupci oprávnění jednat 

ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 

ve věcech technických:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

(dále jen „Objednatel")

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové 
dokumentace na „111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, PD“. 
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DSP a PDPS, v rozsahu 
specifikovaném touto zadávací dokumentací a přílohou č.1. Projektová dokumentace 
bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle 
vyhlášky č. 146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č. 169/2016 Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Specifikace předmětu plnění:
Projektová dokumentace ve stupni DSP a PDPS na prodloužení a zokruhování silnice 
111/312 27 bude zpracována na základě zpracované projektové dokumentace ve stupni 
DÚR viz.příloha č.1.
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- Třída dopravního zatížení (TDZ) bude navržena na základě předpokládaného 
dopravního zatížení.

- Návrh technického řešení prodloužení a zokruhování silnice bude řešen ve 
vazbě na vypracovaný průzkum konstrukce vozovky, provedené zkoušky a 
měření na stávající pozemní komunikaci a geodetické zaměření polohopisu a 
výškopisu.

- Bude v maximální možné míře zachováno směrové vedení pozemní 
komunikace.
Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a 
odsouhlaseno příslušným Dl Policie ČP.

- U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, 
retroreflexe, atd.) a umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé dopravní 
značení bude navrženo v souladu s ČSN a TP a odsouhlaseno příslušným Dl 
Policie ČR.

- Odvodnění vozovky bude řešeno dle technického návrhu dle projektové 
dokumentace ve stupni DÚR a závěry s výrobních porad.

- Prodloužení a zokruhování komunikace bude řešit obnovu 
vybavení/příslušenství komunikace a jejího povrchového odvodnění.

- Prodloužení a zokruhování komunikace bude řešit obnovu a zřízení dopravně- 
bezpečnostních prvků a zádržného systému komunikace.

- Prodloužení a zokruhování komunikace bude koordinována s případnými 
projekty obce Dolní Morava a známých investoru v prostoru plánované stavby.

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude záborový elaborát s informací o 
parcelách včetně uvedení dočasného a trvalého záboru pozemků.

- Dočasný a trvalý zábor bude projednán s jeho vlastníkem a součástí projektové 
dokumentace v dokladové části budou uzavřeny smlouvy, (vzory souhlasů 
nebo smluv poskytne objednatel).

- Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace 
stavby.

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude zákres o existenci podzemních 
a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření jeho správce či vlastníka.

- Prodloužení a zokruhování silnice bude respektovat požadavky získaných 
vyjádření správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

- Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány 
veřejné a státní správy.

- Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou 
zapracovány v projektové dokumentaci.

- Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby.
- Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP.
- Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách 

s objednatelem.
- Součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a 

digitální podobě (formát XC4) zpracovaný v OTSKP.
- Položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán 

samostatně s autorizací ve dvou výtiscích.
- Úsek 1-6 dle zadání PD DÚR bude tvořit jeden SO vč. položkového rozpočtu
- Úseky 7 a 8 dle zadání PD DÚR budou samostatné SO vč. položkového 

rozpočtu.
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Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DSP v šesti 
vyhotoveních v tištěné podobě včetně 2x na CD, kde bude projektová dokumentace 
uložena ve formátu *Pdf a ve stupni PDPS ve třech vyhotoveních v tištěné podobě 
včetně 3xCD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve 
formátu *Pdf a soupis prací ve formátu XC4.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

Dodávka bude realizována v souladu splatnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k řádnému provedení Díla podle Smlouvy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost.

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo 
(jak je definována níže).

3. CENA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle 
dohody smluvních stran:
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Projektová dokumentace celkem ve stupni 
DSP/PDPS úsek 1-6,8 bez DPH 1.706.760 Kč

Projektová dokumentace ve stupni 
DSP/PDPS bez DPH - úsek č.7 189.640 Kč

Projektová dokumentace celkem ve stupni 
DSP/PDPS etapa I. bez DPH 1.896.400 Kč

Nabídková cena díla celkem bez DPH 1.896.400 Kč

DPH 21% 398.244 Kč

Celková cena včetně DPH 2.294.644 Kč

Cena celkem bez DPH (dále jen „smluvní cena") je 1.896.400,-Kč 

(Slovy: milion osmsetdevadesátšesttisícčtyřista korun českých).

DPH činí 398.244,-Kč, sazba DPH je 21 %

(Slovy: třistadevadesátosmtisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých).

Cena včetně DPH činí 2.294.400,-Kč

(Slovy:dvamiliony dvěstadevadesátčtyřitisícčtyřista korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.

Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

Objednatel neposkytuje zálohy předem.

Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolech předání a převzetí Díla, které budou 
přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 
14 pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Zhotovitelem 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném 
znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn 
vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem
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Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí časti díla bez vad, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

Dílo bude fakturováno po částech:

1. fakturace po předání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

2. fakturace po předání projektové dokumentace k provádění stavby

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou neprodleně po jejím oboustranném 
podpisu.

Předpoklad zahájení prací je květen 2018

Termín předání projektové dokumentace pro SP je do 30.09.2018.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby je do 30.10.2018.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli Dílo v souladu sčl.l. 
Objednatel provede kontrolu a nejpozději do 14 pracovních dnů se vyjádří k převzetí Díla. 
Provedení části Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu
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protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení 
předávacího protokolu je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem 
a ujednání dle Smlouvy u provedených prací.

Záruční doba je stanovena minimálně na 24 měsíců od dne protokolárního předání a převzetí 
řádně dokončeného díla.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

Zhotovitel je po dobu trvání plnění smlouvy pojištěn za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč, odpovídá za veškeré škody jím 
způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje 
se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění 
následků škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce 
udělené Objednateli v důsledku škody.

Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla 
Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.

Objednatel může průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.

Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z 
dlužné částky za každý den prodlení.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 0,03 % ze smluvní ceny části zakázky, u které došlo k prodlení za každý i započatý den
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prodlení. Zhotovitel seji zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností 
Objednatele.

Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad.

Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran 
podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od 
smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené 
v čl. 4 a 6 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem 
dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo 
jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel 
vstoupí do likvidace.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není
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dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze 
Smlouvy nebo její část.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné 
části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti 
této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku této smlouvy. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

Smlouva se řídí právem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
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to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy 
zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě 
nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného 
ustanovení.

Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů,

Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne V Pardubicích dne : 21.5.2018

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.

Ing. Němec Miroslav 

ředitel organizace

Ing. Václav Starý 

prokurista společnosti
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