





Smlouva o dílo číslo: 82 /2018**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7</p> <p>zastoupená plk. Mgr. Martinem Kučerou ředitelem odboru provozního a správy majetku GŘ HZS ČR</p> <p>kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26 pošt.schr. 69 148 01 Praha 414</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064</p>	<p>TATRA TRUCKS a.s. Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443</p> <p>Zastoupená: generálním ředitelem funkce předsedou představenstva funkce </p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu: 01482840 IČO: 01482840 DIČ: CZ01482840</p>

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název díla		
Předmětem této smlouvy je montáž blokace PTO převodovky Allison u 35 ks CAS v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 a 2 této smlouvy.	cena bez DPH	149 040 Kč
	DPH	31 298,40 Kč
	cena s DPH	180 338 Kč
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem		180 338 Kč

Místo plnění (předání díla, služby): viz Příloha č. 2 - Autorizovaný servis

Dodací lhůta: **3 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy**

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Jméno viz Příloha č. 3 - dle jednotlivých HZS krajů

Telefon viz Příloha č. 3 - dle jednotlivých HZS krajů

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Fakturu, kde jako objednatel bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupené: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, zašle dodavatel ve dvou vyhotoveních a s potvrzenými dodacími listy na kontaktní adresu. Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a že jejich vzájemné vztahy se budou řídit ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

V Kopřivnici dne
22-05-2018V Praze, dne
28-05-2018

.....
Ing. Radek Strouhal, generální ředitel


.....
plk. Mgr. Martin Kučera, ředitel PSM GŘ HZS ČR

Popis díla	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
<p>Jedná se o montáž blokace PTO převodovky Allison u 35 ks CAS v autorizovaných servisech, kde materiálové náklady jdou na vrub společnosti Tatra Truck a.s.</p>	35	4 258,29 Kč	149 040 Kč
		4 258,29 Kč	149 040,00
celkem			149 040,00 Kč

Podvozky TATRA s automatickou převodovkou ALLISON - CAS 30 pořízené z IROP

POŘ.	HZS	TYP	VIN	RZ	Nástavba	Dislokace PS	Pořízení	Autorizovaný servis
1	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Beroun	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
2	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Příbram	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
3	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Říčany	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
4	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Stará Boleslav	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
5	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Řevnice	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
6	SČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Český Brod	IROP	aSERVIS, spol. s r. o.
7	JČK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice České Budějovice	IROP	PARMA
8	PLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Nepomuk	IROP	PAŠEK Autoservis s.r.o., Kaznějov
9	KVK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Cheb	IROP	Auto Helus, Plzeň
10	ULK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Česká Kamenice	IROP	AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s., Ústí nad Labem
11	ULK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Zatec	IROP	AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s., Ústí nad Labem
12	LIK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Semily	IROP	NAPA TRUCKS, Liberec
13	KHK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Jaroměř	IROP	AUTO TRANS spol. s r.o.
14	PAK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Vysoké Mýto	IROP	SCV Vysočina
15	PAK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Seč	IROP	SCV Vysočina
16	PAK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Hlinsko	IROP	SCV Vysočina
17	PAK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Pardubice	IROP	SCV Vysočina
18	PAK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Polička	IROP	SCV Vysočina
19	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Chotěboř	IROP	SCV Vysočina
20	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Pelhřimov	IROP	SCV Vysočina
21	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Třebíč	IROP	SCV Vysočina
22	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Jihlava	IROP	SCV Vysočina
23	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Velké Meziříčí	IROP	SCV Vysočina
24	KV	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Bystřice n.Pernštejnem	IROP	SCV Vysočina
25	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Rosice	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
26	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Tišnov	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
27	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Brno - Přehrada	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
28	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Hustopeče	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
29	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Mikulov	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
30	JMK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Bučovice	IROP	P & L, spol.s.r.o Velké Meziříčí
31	OLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Olomouc	IROP	Truck Trade Olomouc
32	OLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Zábřeh na Moravě	IROP	PAS Zábřeh
33	OLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Konice	IROP	Truck Trade Olomouc
34	ZLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Holešov	IROP	Autokom Zlín
35	ZLK	T 815-7 6x6	6x6		CAS 30	stanice Kroměříž	IROP	Autokom Zlín

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo

HZS kraje	Pověřená osoba	Telefon
SČK	[Redacted content]	
JČK		
PLK		
KVK		
ULK		
LIK		
KHK		
PAK		
KV		
JMK		
OLK		
ZLK		