

SPOZA, příspěvková organizace	
Došlo:	23. 05. 2018
Č.j.:	259/2018
Počet listů:	2
Počet stránek:	

Smlouva o dílo č.14/2018 (§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Zdeněk Janoušek
se sídlem : Studánka 184 Tachov 347 01
IČO : 65566971 DIČ : CZ6410270834
zastoupená jednatelem pan : Zdeněk Janoušek
na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

a

Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace
Pobřežní 1547
347 01 Tachov

IČO: 72052759

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá v provedení :Rekonstrukce sprch 2.ks (dále jen „dílo“) dle objednávky, cenové nabídky č.14 ze dne 21.01.2018, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Čas a místo plnění

Datum zahájení : 04.06.2018
Pobřežní 1547 Tachov 347 01

III. Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle přiložené cenové nabídky.
Celková cena včetně 21% DPH 385.740,00 Kč
Vícepráce budou hrazeny v průběhu realizace stavby dle skutečnosti.

**IV.
Platební podmínky**

Objednatel zaplatí zálohu před zahájením stavebních prací 60% z celkové ceny tj. 230.000,00 Kč dále 30% z celkové ceny tj. 115.000,00 Kč v průběhu realizace stavby, při dokončení a předání díla doplatek z celkové ceny tj. 40.740,00 Kč

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do: 27.07.2018 formou písemného předávacího protokolu.

**VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 4 roků od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.
Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.
Jiná ujednání**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

**IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Studánce : 23.05.2018

Za zhotovitel :

Objednatel :

Zdeněk Janoušek


Iveta Kreidlová


Zdeněk Janoušek

stavební práce

Studánka 184, 347 01 Tachov
DIČ: CZ6410270834, IČ: 655 66 971
Tel./fax: 374 721 020, 603 827 247
e-mail: zde.janousek@quick.cz

Sportovní zařízení města Tachova
Pobřežní 1547, 347 01 Tachov
IČ: 720 52 759


(1)