




POŽADAVKOVÝ LIST na provedení opravy č. 1843120020042
vystavený podle smlouvy č. 155400194

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK 		Poskytovatel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ - jednatel 
Typ/modifikace techniky:	T 815 CAP 6	Uživatel techniky: VU 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno příjmení</i> 
Evidenční číslo:	vpz. 392-53-40	
Rok výroby:	1989	
SOJ ano/ne; rozsah	ano	
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Na výše uvedeném vozidle požadujeme odstranění následujících závad. Nástavba: <ul style="list-style-type: none"> - Výměna čerpadla nástavby 100 SLVN; - Výměna vložek filtru; - Výměna patních ventilů; - Oprava hasící soustavy; - Výměna neprůbojných pojistek; - Tlaková zkouška, revize ELSTAT, kalibrace tlakoměrů; - Oprava osvětlení nástavby; - Výměna těsnění skříní; - Oprava regulátoru tlaku; - Výměna výdejní pistole Dn 25; - Oprava navíjení hadic; - Výměna přimazávače vzduchu; - Výměna těsnění vík kotle; - Oprava zapínání čerpadla. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <ul style="list-style-type: none"> - Provozní sešit k vozidlu. Požadavek na místo provedení opravy: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 1, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: NE Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 31.8.2018 Doplnující informace (požadavky): nejsou <u>Popis provádění díla:</u> Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 1, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou Termín (doba) ukončení provedení díla: do 31.8.2018 TD zhotovitele číslo *: -----		

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Oprava T 815 CAP 6	430,00	214	92 020,00
Materiálové náklady:		33 434,00	1	134 738,00
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu - protokolu o provedené defektace na základě PL č. 1843120020042

Nabídková cena celkem **226 758,00 Kč** bez DPH.

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ::

požadujeme

Číslo telefonu:

Josef ka řádek

Nabídková cena celkem **274 377,00 Kč** s DPH.

(slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 226 758,00 Kč, sazba DPH 21% činí 47 619,00 Kč.

V Strakonicih dne,

22-05-2018

pl

K



V Chlumci nad Cidlinou dne,

24.05.2018




Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 1843120020042


Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 878, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	Provozovatel: VU 4312 Strakonice Strakonice kontaktní osoba: [redacted] Telefon: 973 [redacted] Fax: 973 [redacted]
Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6 392-53-40 [redacted]

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1 Výměna čerpadla nastavby 100 SLVN 4 stupňové	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10 Výměna vložek filtru F230.80	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15 Tlaková zkouška	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17 Výměna patního ventilu	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18 Revize ELSTAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20 Výměna neprůbojných pojistek	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23 Kalibrace tlakoměrů	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
66 Oprava osvětlení UN	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
69 Odmaštění a vyčištění	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
70 D+M účelová nastavba	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75 Výměna všech profilových těsnění skříně	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
78 Oprava ruční ovládní patních ventilů	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
91 Oprava všech vodivých pospojování	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
92 Oprava regulátor tlaku	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
93 Oprava hasicí soustava	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
113 Výměna výdejní pistole Dn25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
114 Oprava navíjení hadic	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
116 Výměna přimazávač vzduchu	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
117 Oprava přetěsnění vík kotle	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
128 Přetěsnění potrubí výdejního systému	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
131 Oprava zapínání čerpadla	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkový součet				226 758 Kč	274 377 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne
[redacted]
Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace
[redacted]
Vyjádření provozovatele:
[redacted]



S rozdělením práce a cenovou nabídkou se shodli a souhlasí s.



Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9 čl. VII smlouvy.

Ve Strakonících dne

