

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2018/00990**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: ██████████	Dodavatel:  <b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>  IČO: 05061415 DIČ: CZ05061415 Adresa: Resslova 956/13 <b>Hradec Králové</b> <b>50002</b>
--	--

**Objednáváme u Vás:**

vypracování aktualizace jednostupňové dokumentace DSP+PDPS

Dle cenové nabídky č. N-76/2018 ze dne 17.5.2018

II/300 Prkenný Důl – Královec -křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport

- Počet a forma vyhotovení: 5x tištěná verze, 1x CD

- Termín odevzdání: do 4 měsíců od potvrzení objednávky (max. 9/2018)

- Koncept: 3, 5 měsíce od potvrzení objednávky

- Čistopis: do 4 měsíců od potvrzení objednávky (max. 9/2018)

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	217 800,00
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>217 800,00</b>

Objednávku vystavil: ██████████ dne: **24.05.2018**

Termín dodání: 30.09.2018

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	002212	6121	000000010	0000000050	0000090000000	217 800,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	████████████████████	24.05.2018
Příkazce operace	████████████████████	24.05.2018
Správce rozpočtu	████████████████████	24.05.2018

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**