
A B C
HSV Dodávky 12 561,55 0,00 0,00

Montáž 32 383,99 0,00 0,00

PSV Dodávky 87 507,02 0,00 0,00

Montáž 70 928,26 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 24 000,00 0,00

0,00

9 845,38

237 226,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

237 226,00 35 583,50 237 226,00

0,00 0,00 272 810,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Začátek výstavby:
Konec 

výstavby:
Položek: 86

Lokalita: Třeboň Zhotovitel: Jiří Janoušek - RENOSTAV IČ/DIČ: 13501828/CZ490710073

Druh stavby: Opravy a údržby Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Oprava klienské 

koupelny,vč.výměny protipožárních 

dveří u dvou klienských pokojů DS 

Třeboň

Objednatel:
Centrum sociálních služe Jindřichův 

Hradec
IČ/DIČ:


