

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava klienské koupelny, vč. výměny protipožárních dveří u dvou klienských pokojů DS Třeboň	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:	
Lokalita:	Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV
Zpracoval:	Jiří Janoušek	Zpracováno dne:	05.03.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	4 594,59	7 308,65	11 903,24	1,25
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 867,95	13 609,65	15 477,60	1,12
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 429,60	1 431,70	2 861,30	1,79
	64	Výplně otvorů	4 171,94	1 548,06	5 720,00	0,15
	711	Izolace proti vodě	3 846,48	2 121,77	5 968,25	0,07
	713	Izolace tepelné	138,90	200,00	338,90	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	20 558,49	4 011,51	24 570,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	25 498,97	21 451,12	46 950,09	0,07
	728	Vzduchotechnika	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	735	Otopná tělesa	5 854,18	3 045,82	8 900,00	0,08
	766	Konstrukce truhlářské	13 075,54	19 107,28	32 182,82	0,08
	771	Podlahy z dlaždic	6 402,78	4 171,72	10 574,50	0,21
	781	Obklady (keramické)	10 232,20	8 131,10	18 363,30	0,32
	783	Nátěry	1 631,52	1 848,48	3 480,00	0,01
	784	Malby	267,95	856,60	1 124,55	0,01
	795	Lokální vytápění	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	327,61	488,89	816,50	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	19,50	1 480,50	1 500,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	150,37	6 516,53	6 666,90	3,52
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	6 746,26	6 746,26	0,00

Celkem:

237 226,00