
S M L O U V A  O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba :

„Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehů“

mezi

1. V eřej ný zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba 
Zástupce ve věcech 
plnění díla a převzetí 
prací:

Městská část Praha 22
Nové Náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114
00240915
CZ00240915
Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
Ing. Martin Turnovský, starosta
Petr Mošna -  vedoucí odboru realizace staveb

Jiří Rósler -  technik Odboru realizace staveb

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. Obchodní společnost:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Zapsaná v 
Kontaktní osoba:
Ve věcech technických jedná 
hlavní stavbyvedoucí:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

KAVYL, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
49975358
CZ49975358
KB a.s., č.ú. ..... ............................. 
Ing. Slavomil Dokulil 
KS Brno, oddíl C, vložka 13954 
Ing. Slavomil Dokulil 
Vladimír Troščák

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ uzavírají na základě usnesení 
10. mimořádného zasedání RMČ konaného dne 18. 7. 2016 (bod 3) tuto smlouvu za 
podmínek dále ve smlouvě uvedených.



Článek I.
Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje podmínky provedení stavebních prací spočívajících v odtěžení 
sedimentu a úpravy břehů rybníka Vodice III., k.ú. Uhříněves.

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v odtěžení sedimentu 
a úpravě břehů rybníka Vodice III., k.ú. Uhříněves v rozsahu dle oceněného výkazu výměr ze 
dne 15. 7. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1

1.1. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

touto smlouvou;
příslušnými právními předpisy a technickými normami
oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele.

1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci

1. 3 Provedení díla zahrnuje rovněž:

zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") ve 
4 vyhotoveních (3x tisk + lx dig. forma)
geometrické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu 
případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci 
realizace díla;
případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních 
nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 
přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu 
těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
zajištění ostrahy stavby a staveniště;
zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního 
prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad 
na životní prostředí a okolí stavby;
zajištění případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci 
realizace stavby;
ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle zadávací 
PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem 
a předpisů;
zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 
čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na 
staveniště;
odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné 
legislativy;



provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další 
doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 
kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady
o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.), provedení zaškolení 
pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby;
uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou 
dotčeny, do původního stavu;
fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma);
zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.,
bude-li třeba;

1.4. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele, jakožto zadavatele
veřejné zakázky, o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku 
s názvem „Vodice III -  odtěžení sedimentu a úprava břehů“.

1. 5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy o dílo.

1.6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je  možné jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem 
souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 
díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.



Článek II.
Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Vodice 111 -  odtěžení sedimentu a úprava břehů1'4.

2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná,
platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na 
straně objednatele.

Cena díla celkem bez DPH 1.339.271,14 Kč

DPH 21% 281.246,94 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 1.620.518,08 Kč

Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového
dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dní od jejího
doručení smluvní straně.

2.4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

2.5. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, 
který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen 
„ceník”). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny 
a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí sc jednotková cena 
předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / 
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

2.6. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím 
pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím 
plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur).



doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez 
zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nej později 
do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2.7. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje:
název díla. číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené
jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně.
V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo 
bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

2.8. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez 
zjevných vad provedené práce až do výše 70 % ceny za dílo. Zbývající část 30 % ceny 
za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového 
dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. 
Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

2.9. Zálohy objednatel neposkytuje.

2.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 
28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez 
proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 
neoprávněně.

Článek III. 
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v či. I této smlouvy bez vad 
a nedodělků.

3.1.1 .Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po 
uzavření této smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy 
objednatele. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol 
(zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických za objednatele a zhotovitele.

3.1.2.Lhůta výstavby činí 30 kalendářních dnů, počínaje dnem protokolárního 
předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla bez vad 
a nedodělků objednateli. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu 
a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není



povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Časový a finanční harmonogram prací, je  přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž smluvní 
strany se dohodly, že je v průběhu provádění díla možno tento harmonogram upravit 
v souladu s požadavky objednatele. Každý nový harmonogram musí být v takovém 
případě odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se součástí příloh této 
smlouvy.

3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení 
lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy 
je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

3.3.1 .neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;

3.3.2.pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
neplnění závazku zhotovitele);

3.3.3.v důsledku vyšší moci.

Článek IV.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

4.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců, a to od data podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou strojního zařízení, 
technologií a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však 
zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců.

4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně 
oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že 
vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním 
chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci 
(díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout 
(vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 
30 dnů od jeho uplatnění.

4.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, 
nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem 
na náklady zhotovitele.



4.4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.

4.5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí.

Článek V. 
Předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol 
bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li 
k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo 
či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných 
pracovníků objednatele a zhotovitele.

5.2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 
objednatel není povinen převzít.

5.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl 
objednatel povinen provedené dílo převzít.

5.4. Objednatel je  oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 
provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5.5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby,
příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 
požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení 
díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty 
nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným 
příjemcem,
originál stavebního deníku.

Článek VI.
Sankce

6.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byt’ i 
započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 
dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle 
tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

6.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, 
je  povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá 
provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle či. II. ve 
spojení s přílohou této smlouvy.



6.3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez 
DPII dle čl. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází 
z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

6.4. V případě prodlení s odstraněním vady (či. IV. odst. 4.2 této smlouvy) jc zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených 
prací určené bez DPH dle či. II. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto 
určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně 
provedené.

6.5. V případě porušení čl. VII. odst. 7.17., 7.18., nebo 7.19. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000.- Kč za každé takové 
porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6.6. V případě neúčasti autorizované osoby na kontrolní prohlídce dle čl. VII. odst. 7.10. je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli 10 000,- Kč za každé takové porušení.

6.7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo 
bez DPH dle čl. II této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém 
nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

6.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 
zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí 
některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

6.9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu 
nezprostí.

6.10. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) s Ihůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné 
straně.

6.11. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 
náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

6.12. V případě prodlení splněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, 
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.



Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 
výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a 
za dodržování platných ČSN a ON.

7.2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se 
provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

7.3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně 
díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci 
v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. 
Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství 
staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

7.5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.

7.6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu 
a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění 
stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je  povinností zhotovitele.

7.7. Zhotovitel je  povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

7.8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování 
a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je 
povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

7.9. Zhotovitel je  povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 
[povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů -  dále jen 
„stavební zákon“].

7.10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.



7.11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy,
týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad
bezpečností práce.

7.12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému 
provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované 
příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za 
dílo.

7.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157
stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných
zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.

7.15. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících sc předmětu smlouvy 
či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2024.

7.16. Zhotovitel se zavazuje na základě zákona o finanční kontrole (§ 2 písm. e) umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám (a to nejen pracovníkům Ministerstva financí, ale
i např. Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nej vyššího kontrolního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek této smlouvy resp. projektu, a to po dobu trvání této 
smlouvy.

7.17. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím ....... ........... ........... ............. ....................... ........ 
........................ a stavbyvedoucím ............... ............ .......... .................. Zhotovitel bere 
na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu 
k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto 
podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, 
nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

7.18. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 
písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho 
kontaktních údajů.

7.19. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 
stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou 
byla tato smlouva uzavřena.

Článek VITI.
Odpovědnost za škody a pojištění

8.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobč na zdraví nebo majetku,



tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

8.2. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při 
činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, 
nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu 
způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou 
událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu 
realizace díla.

Článek IX. 
Ostatní ujednání

9.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo touto smlouvou.

9.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnu, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit.

9.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení 
objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

10.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

10.4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace 
a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.



10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, uveřejněna v registru smluv, a to s ohledem na 
skutečnost, že objednatel je  dle uvedeného zákona povinným subjektem.

10.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních
stran.

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 

Příloha č. 1 -  Oceněný výkaz výměr;

V Uhříněvsi dne V Mohelně d n e ....

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Slavomil Dokulil, jednatel 
Kavyl, spol. s r.o.

Ing. Martin Turnovský, starosta 
Městská část Praha 22



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vodice III - Odtěžení sedimentu a úprava břehů 

Objekt:

SO 02.2.1 - Oprava Malé Vodice - řezy 2-15

KSO:
Místo:

Zadavatel:

833
k.ú. Uhříněves

Uchazeč:

KAVYL spol. s r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

11.07.2016

49975358

CZ49975358

47116901 

CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 1 339 271,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 1 339 271,14 21,00% 281 246,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 620 518,08
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

tavba:

ibjekt:

Vodice III - Odtěžení sedimentu a úprava břehů

SO 02.2.1 - Oprava Malé Vodice - rezy 2-15

\isto: k.ú. Uhříněves

adavatel:

Ichazeč:

;ód dílu - Popis

KAVYL spol. s r.o.

Datum: 11.07.2016

Projektant: Vodohospodářský rozvoj

Cena celkem [CZK]

1 339 271,14

1 339 271,14

794 952,63 

7 150,00 

41 228,20 

391 960,64  

1 518,00 

40 159,30 

14 533,07 

47 769,30
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Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 339 271,14

1 339 271,14

1 - Zem ní práce 794 952,63

2 - Zakládán í 7 150,00

3 - Svislé a kom p letn í konstrukce 41 228,20

4 - Vodorovné  konstrukce 391 960,64

8 - T rubní veden í 1 518,00

9 - O statní konstrukce  a práce, bourání 40 159,30

997 - Přesun sutě 14 533,07

998 - Přesun hm ot 47 769,30



iOUPIS PRACÍ

zavba:

Vodice III - Odtěžení sedimentu a úprava břehů

bjekt:

SO 02.2.1 - Oprava Malé Vodice - řezy 2-15

líšto: k.ú. Uhříněves Datum: 11.07.2016

adavatel: Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ichazeč: KAVYL spol. s r.o.

3Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena Cenová j 

Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava ;

Náklady soupisu celkem 1 339 271,14

d HSV Práce a dodávky HSV 1 339 271,14

D 1 Zem ní práce 794 952,63

1 ; K ;113_R •Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců včetně odvozu do skladu / likvidace m2 33,000 50,00; 1 650,00|

PP Rozebírání zpevněných ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku / likvidaci

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože 

z kameniva.

VV

VV

VV

"rozebráni panelů staveništní komunikace v zátopě dl. 50 m" 50,0*3

"méněpráce Vodice II" -39,0*3
Součet

150,000
-117,000

33,000

2 ; K ;121_R ■ Získáni ornice s jejím přemístěním na stavbu m3 I 2,920 920,OOj 2 686,40;

Získání ornice včetně poplatku, naložení, vodorovného přemístění na hromady v místě upotřebení 

nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na potřebnou vzdálenost
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’C Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

.[CZK1.
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 .0-11  

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 

objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 

v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 

se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 

Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti 

vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístěni bez ohledu na ustanovení pozn. 

č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou

cenou souboru cen 167 10-. . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

přemístění výkopku. 7. Sejmuti podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím  k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

vv "dovoz ornice na stavbu" 2,92 ................................................................

3 ■ K ; 122_ R ;Odstranění nánosů při jakékoliv únosnosti dna j m3 ; 889,540; 290,00| 257 966,60; ;

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost 

do 20 m ve výkopišti při jakékoliv únosnosti dna

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) 

předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se 

oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračnich kanálů. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, 

které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3 .

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníku.

VV "odtěžení sedimentu" 889.54 889,540

4 : K 1125703311 .’Čištění melioračnich kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněně dno ! m3 : 9,750Í 190,001 1 852,50:CS URS 2016 01 j

PP
Čištění melioračnich kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy 

pres 250 do 500 mm, se dnem nezpevnéným

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištěni kanálu při průměrné tloušťce naplavené vrstvy přes 500 mm; toto 

čištění se oceňuje cenami souboru cen 125 . 0-31 Vykopávky melioračnich kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních. 2. Čištěni melioračnich kanálů se zpevněným dnem : a) štěrkem, 

se oceňuje cenami -3301 nebo -3311, b) štětem, se oceňuje cenami -3302 nebo -3312. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení 

na dopravní prostředek, bj odstranění napadaných organických nebo anorganických hmot nad 

úrovní naplavené vrstvy.
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’Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZKJ
Cena celkem [CZK]

Cenová ; 

soustava :

vv
"provedení hlavní stoky mezi ústím obtoku a požerákem, š. ve dně 0,5 m, hl. 0,3 m, 

dl. 39 m" 0,25*39
9,750

5 ; K |131201102 ■Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 ; 150,890; 75,00; 11 316,75|CS ÚRS 2016 01 ;

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod  

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahu, podháněk, výhonů a pro 

základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je  větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam  a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3.

PSC Předepisuje-li projekt hloubit jám y popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,

oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60- 

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě 

při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam  hloubky přes 16 m se 

oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 

ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jám y  

nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 

se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W  "výkop pro opěrnou patku a rovnaninu, výkop pro základy" 157,19 157,190
W  "méněpráce Vodice II” -6.3 -6,300
W  Součet 150,890

6 : K ; 131201109 ;Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 ; m3 : 150,890; 65,00; 9 807,85;CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam  pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehu pod  

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňu, boku, předprahů, prahu, podháněk, výhonu a pro 

základy zdí, dlažeb. rovnanin, plůtků a hati se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 

100 m3. i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použit i pro hloubeni nezapažených 

jam  a zářezu pro podzemní vedení, jsou-lí tyto práce prováděny z povrchu území. 3.

PSC Předepisuje-li projekt hloubit jám y popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin,

oceňuje se toto hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 13860- 

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě 

při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 

oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku 

ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jám y  

nebo naloženi na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 

se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W  "výkop pro opěrnou patku a rovnaninu, výkop pro základy" 157,19 157,190
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Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZKJ
Cena celkem  [CZK]

Cenová ; 

soustava :

VV

vv
"méněpráce Vodice II" -6,3 
Součet

-6,300
150,890

7 ; K ;162_R •Vodorovné přemístěni nánosu z nádrží do 60 m při jakékoliv únosnosti dna ; m3 | 1 056,480 82,00; 86 631,36;

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním 

skládky při jakékoliv únosnosti dna, na vzdálenost přes 20 do 60 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístěni nánosu na vzdálenost přes 20 m těžními stroji, které 

vyvozují tlak na nános do 60 kPa. 2. Ceny nelze použít pro vodorovné přemístěni nánosu na 

vzdálenost přes 20 m obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje cenami 

souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 tohoto katalosu. 3. Množství 

jednotek se urči v m3 nánosu v rostlém stavu.

vv
vv

vv
vv

"přemístěni sedimentu v nádrži k jeho naloženi na n. auto" 889,54 
"přemístění výkopku v nádrži k jeho naložení na n. auto" 157,19 
"přemístění výkopu z hl. stoky v nádrži k jeho naložení na n. auto” 9,75 

Součet

889,540 
157,190 

9,750 
1 056,480

8 : K 1162601102 iVodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 : m3 ■ 1 056,480 150,00; 158 472,00;CS URS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým  

dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Utožení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 

tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-ti projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

vv

vv
vv
vv

"Odvoz výkopku/sedimentu k uložení na trvalou deponii / skládku dle platné 
legislativy”

"sediment” 889,54 
"výkopek” 157,19 + 9,75 

Součet

889,540 
166,940 

1 056,480

9 : K 1167101102 iNakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 : m3 ■ 1 044,710 43,00: 44 922,53!CS URS 2016 01

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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C Typ Kód Popis
J.cena _ ,, Cenová

MJ Množství _ Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

PSC

vv

vv
vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:

1. C e n y -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládáni 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládáni z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládáni a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 

4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v 

místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 

jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"Nakládání mezideponovaného výkopku//sedimentu na okraji nádrže k odvozu na 
trvalou deponii / skládku"
"sediment" 889,54 
"výkopek" 157,19 + 9,75 
"méněpráce Vodice II" -9,52-2,25 
Součet

889,540 
166,940 
-11,770 

1 044,710

10 ; K ;171201201 

” pp’”
■Uloženi sypaniny na skládky 

Uloženi sypaniny na skládky

m3 ; 1 056,480 12 ,0 0 ; 12 677,76;CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je  určena i pro: a) uloženi výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 

rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uloženi výkopku nebo 

ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek

získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále 

přemisťuje na hromody podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány 

projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadaji nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní pudy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20- 

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uloženi výkopku nebo ornice na

dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně - 

1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urči v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém  

stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "manipulace na trvalé deponii / skládce"
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Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
r,--,,,-, Cenová : 

Cena celkem [CZK]
soustava :

VV "sediment" 889,54 889,540

VV "výkopek" 157,19 + 9,75 166,940

VV Součet 1 056,480

11 ; K 1171_R • Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I m3 : 1 056,480; 150,00; 158 472,00; J

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Poznámka k souboru cen:
1. Cena - 1201 je  určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 

rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypáni koryt vodotečí a 

prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 

ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek

získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě dále 

přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány 

projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20- 

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na

dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním ; toto uloženi

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu. 3, V ceně - 

1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urči v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém  

stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

VV

VV

VV

"Poplatek za uložení výkopku/sedimentu na trvalé deponii / skládce" 

"sediment" 889,54 
"výkopek" 157,19 + 9,75 

Součet

889,540 
166,940 

_1_ 056,480

21,11012 : K '174 R ;Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,00; 1 519,92;

PP

Zásyp sypaninou - zemía jíl písčitý bez nežádoucích příměsi, získání zeminy, naložení, dovoz na 

stavbu, uložení a rozhrnuti ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Strana 8 z 19



Č Typ Kód Popis MJ Množství
J. cena 

.[CZK].
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

PSC

vv
vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálu 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 

(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, přip. 

i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje, je-li objem  

zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen

167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku. V 

případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122

. 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení,

jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním  

vykopávky, pouze přemístěni výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení 

výkopku. Jestliže se zbytý výkopek neodklízi, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 

poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 

zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li projektem

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení 

sypaniny do násypu z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého 

výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, 

který byl již odklizen. 9. Míru zhutněni předepisuje projekt.

"podsypy pod rovnaninu k vyrovnáni svahu" 30,63
"méněpráce Vodice II" -9,52
Součet

30,630
-9,520
21,110

13 ; K ; 181301101

PP

;Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7,090 30,00; 212,70;CS URS 2016 01

Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm
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Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK1.....
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získáni se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládáni, skládání a 

překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 .0-7. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV

VV

VV

"ohumusování ve vrchu břehů" 29,19 
"méněpráce Vodice II" -22,1 
Součet

29,190
-22,100

7,090

14 : K -181411123 • Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 • m2 J 7,090| 7,00; 49,63jCS ÚRS 2016 01

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve

PSC specifikaci, c) vypletí a zaléváni; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42

Vypletl a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použiti lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně.

vv 29,19 29,190

VV "méněpráce Vodice II" -22,1 -22,100

vv Součet 7,090

15 \ M ;005724800 jos/vo směs jetelotravní : ks i 0,177 ; 98,00: 17,35 [CS ÚRS 2016 01 |

PP Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV "Osivo 250 kg/ha"
VV 29,19/10000*250 0,730

VV "méněpráce Vodice II" -0,553 -0,553

vv Součet 0,177

16 ; K j181951101 ; Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění ; m2 ; 800,000; 14,00; 11 200,00|CS ÚRS 2016 01 ;

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
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Č Typ Kód

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnám všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnování apod. a dále, předepiše-li projekt 

urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahováni. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaci jsou  

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištěni příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 

části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.

vv "urovnání dna nádrže v navržené niveletě a sklonu" 800 800,000

17 ; K :182101101 ISvahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ! m2 1 109,290! 32,oo: 35 497,28jCS ÚRS 2016 01 j

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a  pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevněni ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopu a pro 

úpravy dna šířky do l m melioračnich kanálů a vodoteči. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopu 

komunikaci v suchu nebo ve vodě A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava 

ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanoveni v poznámce č. 1 se oceňuje 

cenami souboru cen 181 *0-7 7 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV

vv

v v

"svahováni návodního líce / břehů, úprava zemního tělesa" 580,43*2
"méněpráce Vodice II" - 51,57

Součet

1 160,860 
-51,570 

1 109,290

D 2 Zakládání 7 150,00

18 ; K -291211111 •Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva j m2 ; 33,000; 50,00; 1 650,00;CS ÚRS 2016 01 ;

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevněni plochy při zakládání objektu mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření 

podkladu, c) osazení silničních panelu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku 

silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepiše- 

li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se 

toto dodáni bez obratovostí.

VV

VV

VV

"staveništní komunikace v zátopě včetně zřízeni sjezdu" 50,0*3
"méněpráce Vodice II" -39,0*3
Součet

150,000
-117,000

33,000

, .. . „ , J.cena Cenová
Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

y [CZK] soustava
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Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová ; 

soustava :

9 ; M 593811850 \panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm ! ku s : 11,000 500,00; 5 500,00\CS ÚRS 2016 01

pp
Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 86/10 300 x 100 x 

21,5

p
Poznámka k položce:

- předpokládá se použití panelů z objekktu SO 01
- předpokládá se 4 násobná obratovost

D 3 Svislé  a kom pletní konstrukce 41 228,20

Í0 j K ■ 312361821 •Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 ■ t ! 0,021 27 000,00! 567,00;CS ÚRS 2016 01

PP

VV

vv

vv

Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"propojení konstrukcí - vlepované kotvy D 10 mm, 4ks/m2, dl 0,3 m - čelo 
rozdělovacího objektu" (10*1.8)*4*0.3*3,14*0,005*0,005*7.8
"propojení konstrukcí - vlepované kotvy D 10 mm, 4ks/m2, dl 0,3 m - požerák MV 50%
plochy" (8,5*2,7)*4*0.3*3,14*0,005*0,005*7.8*0,5

Součet

0,013

0,008

0,021

21 Í K í 321311116_R !Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 XA1 ! m3 ! 4,950 4 250,00! 21 037,50!

PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 XA1

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývaru, patek, dotlačných klinu, vtoku

hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí 

hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, bj betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud 

jsou výjimečně použity v částech konstrukci. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento

se oceňuje cenami souboru cen 313 43- . 1 Předsádkový beton konstrukci vodních staveb, b) 

betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; 

tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubu, ocelových konstrukcí, různých 

dutin apod.; tyto se oceňuji cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 

ocelových konstrukci, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a)

úpravu, opracováni a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním  

betonově vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého 

betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýcháni, d) odstraněni drátů z líce konstrukce a na 

úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování 

konstrukce, f) ztíženi práce u drážek otvoru, kapes, injekčních trubek apod,. 4. Objem se 

stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá.

VV 4,950
"zpevnění čela skluzové plochy a bočních křídel rozdělovacího objektu V a M  Vodice"

0,5*9,9.....................................................................................................................

22! K 1321322113_R iOprava konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 XA1 do 3 m3! m3 ! 1,850! 4 250,00! 7 862,50!
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C Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

_[CZK]_
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

pp

Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 

jednotlivě železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 XA1

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro opravy konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínu, vtoků 

hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, 

podklad pod dlažbu dna vývaru. 2. Ceny nelze použít pro: a) předsádkový beton; tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 313 43-11 Předsádkový beton konstrukci vodních staveb části A01

katalogu, b) betonový podklad pod dlažbu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 31-51

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého části A01 katalogu, c) betonovou

těsnící nebo opevňovací vrstvu; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí

PSC vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí části A01 katalogu, d) betonové zálivky

kotevních šroubu, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. 

části A01 katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu, opracování a ošetřeni

pracovních spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 320 90- . . Úprava ploch

betonových konstrukcí, b) bourání porušené betonové konstrukce; tyto práce se oceňují cenami

souboru cen 960 . .  -12 Bourání konstrukcí vodních staveb částí B01 katalogu. 4. Objem se

stanoví v m3 doplňované betonové konstrukce; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od 

celkového objemu neodečítá.

VV

VV

VV

"oprava betonového korpusu požeráku a čelní stěny přelivu MV” 1,2 
"oprava betonového skluzu rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 0,65 

Součet

1,200
0,650
1,850

17,820;23 ; K ;321351010 ; Bednění konstrukcí vodnich staveb rovinné - zřízení m2 560,00; 9 979,20;CS ÚRS 2016 01

PP

Bednění konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízeni ploch rovinných

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bedněni ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bedněni v prostoru bez výztuže nebo 

s výztuží jakékoliv hustoty, d) bedněni prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny 

neplatí pro: a) bednění pohledových betonu. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bedněni

konstrukci spirál a savek. Tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940

PSC Obednění a odbedněni spirál a savek. c) bednění základových pasu, tyto práce lze ocenit cenami

27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bedněni otvorů, kapes,

rýh, prostupu, výklenku apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny 

náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 

stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 

konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě  

do 1 m3 .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK1......
Cena celkem [CZK]

Cenová ; 

soustava :
vv "čelo skluzové plochy a boční křídla rozdělovacího objektu V a M Vodice" 1,8*9,9 17,820

24; K ; 321352010 ;Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění I m2 ; 17,820; 100,00; 1 782,00;CS ÚRS 2016 01 j

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

PP komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bedněni prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bedněni ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo 

s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny 

neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění

konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940

PSC Obedněni a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami

27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes,

rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny 

náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se 

stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 

konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 .

VV

D 4

"čelo skluzové plochy a boční křídla rozdělovacího objektu V a M Vodice" 1,8*9,9 

Vodorovné konstrukce

17,820

391 960,64

25 I K -457571111 ■ Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm j m3 ■ 44,620 420,00| 18 740,40;CS ÚRS 2016 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm 

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakém koliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno

PSC
míšení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou

započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnáni 

líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je  určen pro položky - 

1111 až -2111.

VV "štěrkopískový podsyp pod kamennou rovnaninu tl. 0,1 m” 44,62 44,620

26 : K j 462513161 iZához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 | 78,450 1 210,00Í 94 924,50jCS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

VV "opěrná patka kamenné rovnaniny ve dně" 78,45 78,450

27 i K ■463211153
iRovnanina objemu nad 3 m 3 z  lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s : 
; urovnáním líce ;

m3 j 146,087 1 905,oo; 278 295,74;CS ÚRS 2016 01
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>Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

..[CZK].....
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z

pp kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých 

kamenů přes 200 kg

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a 

na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

vv
"kamenná rovnanina tl. 0,4 m jako opevnění návodního líce hráze a břehů s 

vyklínováním spár" 216,21
216,210

vv "odečet rozebrané rovnaniny" -3,483 -3,483

vv "méněpráce Vodice II" -66,64 -66,640

vv Součet 146,087

D 8 Trubní vedení 1 518,00

28 : K j 871311101 
1 l

■Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x ! 

■ 6,2 mm •
m

i i
; 4,500; 54,00; 243,00;CS ÚRS 2016 01

pp

PSC

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním 

SDR 11/PN10D 160 x6 ,2  mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodáni potrubí; potrubí se oceňuje ve

specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5%; u trub z tvrdého PVC 

ve výši 3 %>, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i 

pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV "prodloužení potrubí DN 150 z MV do sádek" 4,5 4,500

29 ; M '286138180 ;potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 160 x 9,1 mm ; m ; 4,500 185,00 \ 832,50 ;CS ÚRS 2016 01 ;

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PEHD (IPE) PE 80 SDR 17,6 tyče 6 nebo 12 m 160 x 9,1 

mm

30 : K ‘871351101
•Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x ; j 
i n , i m * 
;8,6mm ; ;

1,500
i

75,00: 112,50ÍCS ÚRS 2016 01 i

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim 

SDR 11/PN10D 225 x 8,6 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 

ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i 

pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

vv "prodloužení potrubí DN 200 v čele skluzu rozdělovacího objektu V a M Vodice" 1,5 1,500

31 i M I286138190 ;potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm ; m ; 1,500 220,00 \ 330,00\CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PEHD (IPE) PE 80 SDR 17,6 tyče 6 nebo 12 m 225 x 12,8 

mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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'Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová ; 

soustava :

M : K ;919_R iTěsnění spár bentonitovým páskem l m ■ 9,900 90,00: 891,00;

PP Utěsnění dilatačních spár bentonitovým těsnícím páskem 

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím. 2. V ceně -3111

jsou započteny i náklady na dodání provizorního těsnicího profilu. 3. V ceně -3121 jsou započteny i 

náklady na dvojnásobné přitavení asfaltového pásu a jeho dodání.

vv
"těsněni vrchu dilatační spáry bentonitovým páskem - čelo skluzu rozdělovacího 

objektu V a M Vodice" 9,9
9,900

33 i K -985112122 ;Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm ; m2 19,320 220,00; 4 250,40;CS URS 2016 01

PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním  

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím  ručním očištěním.

vv
"čelní stěna přelivu včetně bočních pilířů a těleso požeráku MV 50 % plochy" 

8,5*2,7*0,5
11,475

vv "skluzová plocha rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice 30% plochy" 26,15*0,3 7,845

vv Součet 19,320

34 j K >985121121 ;Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů j m2 66,600 180,00’; 11 988,00|CS ÚRS 2016 01

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů 

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou

PSC započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

vv "čelní stěna přelivu včetně bočních pilířů a těleso požeráku MV" 8,5*2,7 22,950

vv "čelní stěna skluzu rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 1*5 5,000

VV "bočni křídla rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 2*6,25 12,500
VV "skluzová plocha rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 26,15 26,150

VV Součet 66,600

35 i K 1985131111 !Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou : m2 Í 70,600 150,00: 10 590,00‘CS ÚRS 2016 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou

PSC započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištěni ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV "čelní stěna přelivu včetně bočních pilířů a těleso požeráku MV” 8,5*2,7 22,950
vv "čelní stěna skluzu rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 1,8*5 9,000
vv "boční křídla rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 2*6,25 12,500
vv "skluzová plocha rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 26,15 26,150
vv Součet 70,600
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'Č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

.. . . [C Z K ]......

r/__.... Cenová : 
Cena celkem  [CZK]

soustava :

S6 ■ K ■985211111 ;Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 ; m2 ■ 17,820 75,00; 1 336,50;CS URS 2016 01 ;

PP
Vyklínování uvolněných kamenů zdivá úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 

upravované plochy do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje vm 2  pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdivá. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňuji cenami 

souboru cen 985 14-1. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: 

a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) do 12 m - 

přes 35 kusů na 1 m2.

VV
"čelní stěna skluzu rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice včetně bočních křídel 

od založení do úrovně hrany skluzu" 1,8*9,9
17,820

37 i K 1985312114 ■ Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm • m2 j 33,650 95,oo; 3 196,75;CS ÚRS 2016 01

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 

Ochranný nátěr betonu.

vv

vv

vv

"skluzová plocha rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 26,15
"boční křídla rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice nad úrovní hrany skluzu"

2*2,5*1,5
Součet

26,150

7,500

33,650

38 Í K 1985312192 I Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě ! m2 i 33,650 30,oo: 1 009,50:CS ÚRS 2016 01

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 

Ochranný nátěr betonu.

VV

VV

VV

"skluzová plocha rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice" 26,15
"boční křídla rozdělovacího objektu Velké a Malé Vodice nad úrovní hrany skluzu"

2*2,5*1,5
Součet

26,150

7,500

33,650

39 Í K •985331112
■Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty ; 

jvčetně vyvrtání otvoru ;
m ! 35,370

i
i

i

195,00: 6 897,15’CS ÚRS 2016 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištěni otvoru cementovou 

aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2.

V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění 

otvoru, vyplnění otvoru maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do 

otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni betonářské výztuže.

VV
"propojení konstrukcí - vlepované kotvy D 10 mm, 4ks/m2, dl 0,3 m - čelo 
rozdělovacího objektu" (10*1.8)*4*0.3

21,600
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č Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

....[C ZK1.......

Cenová ;
Cena celkem  [CZK] t : 

soustava :

VV
"propojení konstrukci - vlepované kotvy D 10 mm, 4ks/m2, dl 0,3 m - požerák MV 50%

13,770
plochy" (8,5*2,7)*4*0.3*0,5

vv Součet 35,370

D 997 Přesun sutě 14 533,07

10 Í K •997006512 ;Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km : t • 9,934 56,00; 556,30;CS URS 2016 01 ;

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je  rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "odvoz betonového odpadu" 5,604 5,604

VV "odvoz železobetonového odpadu" 7,875*2,5 19,688

VV "méněpráce Vodice II” -6,143*2,5 -15,358

VV Součet 9,934

41 ; K '997006519 •Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km ; t 85,584 125,00; 10 698,00-CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně

za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je  rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV "odvoz betonového odpadu - do 6km" 5,604*6 33,624

VV "odvoz železobetonového odpadu - do 12 km" 7,875*2,5*12 236,250

vv "méněpráce Vodice II" -6,143*2,5*12 -184,290

vv Součet 85,584

42 : K >997013801 ■ Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) j t 5,604 380,00; 2 129,521CS ÚRS 2016 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

vv "otryskaný a odsekaný beton dle sutě položek - poplatek za skládku" 1,275+4,329 5,604

43 i K Í997013802 jPoplatek za uloženi stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) j m3 ; 1,732 4 8 0 ,oo: 831,361CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

vv
"staveništní komunikace - 1/4 panelů na konci životnosti - poplatek za skládku, ks x  

V" 50*(3*1*0,21 )/4
7,875

vv "méněpráce Vodice II" -39*(3*1*0,21)/4 -6,143
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„ , J.cena _ .. Lenová
Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] ,nilstava

vv Součet 1,732

i K ;997321611 •Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot : t i 9,934; 32,00; 317,89;CS ÚRS 2016 01 ;

pp
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 

nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále 

stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od  

přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti 

hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další 

manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž 

základní manipulace je  započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukci. 2. Cenu 997 

PSC 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou

započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 ..  -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 

978 02-71 Odstraněni poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) 

při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při 

vodorovné dopravě po vodě na vyloženi na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 

prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo 

překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny 

náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují 

cenami katalogu 800-1 Zemni práce.

VV

W
VV

VV

_ D __998

j i K 1998331011

"odvoz betonového odpadu” 5,604 
"odvoz železobetonového odpadu" 7,875*2,5 
"méněpráce Vodice II" -6,143*2,5 

Součet

5,604
19,688

-15,358
9,934

Přesun hm ot

; Přesun hmot pro nádrže

4 7  7 6 9 ,3 0

47 769,30;CS ÚRS 2016 01530,770 90,00!

PP

PSC

Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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