

OBJEDNÁVKA číslo: 442/2/18/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	Zdeněk Dvořák	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Viničná 194, 293 05 Mladá Boleslav	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	40922766	IČ	00238309				
DIČ	CZ5410090895	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: oprava žlabu v pravé části objektu 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte skutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	31. 7. 2018						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.oprava žlabu	1	ks	148 747,00	148 747,00	21	148 747,00 Kč	ANO
Celkem						148 747,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	10. 5. 2018			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	10. 5. 2018			
9) V Mnichově Hradišti dne	10. 5. 2018		10) Podpis				