



Obermeyer Helika a.s.
Beranových 65
199 21 Praha 9 – Letňany

Datovou schránkou: **gj7ed2r**

Zakázka č.

OSI/MZ/0063/17

Č. j.:

MHMP 1680766/2017

Sp. zn.: *OSI 102169012017*

S-MHMP 1586112/2017

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jan Tuvora/236 004 651

Ing. Klír / 236 004 576

Počet listů/příloh: 7/0

Datum:

25.10.2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/OSI/22/04/00203/2017 (OSI/MZ/0063/2017)

Kontrolní číslo : P17V00130430

Objednatel/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Petr Hankovec

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Obermeyer Helika a.s.
Beranových 65
199 21 Praha 9

IČO: 60194294
DIČ: CZ60194294

Zapsán/Registrován u: MS v Praze

Spis. značka: oddíl B, vložka 2449

Zastoupený:

Ing. Petr Vašina

obchodní ředitel

*Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. **MHMP 1680619/2017** ze dne 25.10.2017 objednáme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:*

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 42932 P+R Černý Most III.

Číslo a název etapy: -

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění – viz. příloha č. 1

Předmětem plnění je projektová a inženýrská činnost na zajištění změny územního rozhodnutí na stavbu č. 42932 P+R Černý Most III.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadána jednomu dodavateli na základě výjimky ředitele odboru, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, hlava II., odst.1), písm. b).

II. doba plnění

Od: dnem nabytí účinnosti objednávky
Do: 31.1.2018

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena bez DPH 297 500,- Kč
DPH 62 475,- Kč
Cena včetně DPH 359 975,- Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, případně mohou být doručeny i osobně nebo kurýrem na podatelny MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy nebo název zakázky dle čl. I této objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

NEODEVZDÁ-LI DODAVATEL ŘÁDNĚ PROVEDENÉ PLNĚNÍ, ZAVAZUJE SE UHRADIT OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU DOHODNUTOU NA 1 % ZE ZÁKLADNÍ CENY SLUŽEB ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud v důsledku realizace díla dle objednávky dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, autorská práva se vztahují pouze na realizační studii. Autor díla tímto dává svolení k použití svého autorského práva ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, bez nároku na pokračování užití svého autorského práva k dílu.

VIII. závěrečná ustanovení

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



.....
ING. KAREL PRAJER
ŘEDITEL ODBORU STRATEGICKÝCH INVESTIC
Magistrátu hlavního města Prahy
Elektronicky podepsáno

Přílohy:

- č. 1 : specifikace předmětu a rozsahu plnění
- č. 2 : ceník plánografických prací
- č. 3 : akceptační dopis A
- č. 4 : akceptační dopis B

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ROZSAHU PLNĚNÍ
projektová a inženýrská činnost na zajištění změny územního rozhodnutí
na stavbu č. 42932 P+R Černý Most III.

V průběhu územního řízení stavby vyvstaly nové požadavky na změny technického řešení, a to na základě nového aktualizovaného stanoviska IPR Praha (původní stanovisko vydáno pod č.j. URM 5581/2010 ze dne 19.7.2010, nové stanovisko vydáno pod č.j. 11511/16 ze dne 16.2.2017) a na základě nových připomínek účastníků územního řízení. Jedná se zejména o :

- posunutí vjezdu do parkovacího domu č.1 ke vjezdu č.2 a tím zrušení objektu SO 06.06-opěrná zeď
- rozšíření schodiště lávky pro pěší přes ulici Chlumecká
- úpravy geometrie chodníků u obou štítů budovy
- změnu vzhledu, spočívající v umístění navigačního loga „Hornbach“ a „Makro“ na fasádu objektu parkovacího domu

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutno zpracovat dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, zajistit příslušná projednání a stanoviska a požádat o vydání změny územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu.


CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

A4 černobíle	1,50 Kč
A4 plnobarevně	25,50 Kč

B



MHMPP08H86HX



Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1586112/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OBJ/OSI/22/04/00203/2017(OSI/MZ/0063/17) ze dne 25.10.2017 na : **Projektová a inženýrská činnost na zajištění změny územního rozhodnutí na stavbu č. 42932 P+R Černý Most III.**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Obermeyer Helika a.s.
Sídlo: Beranových 65, 199 21 Praha 9
IČO: 60194294
DIČ: C760194294 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing.Petr Vašina, obchodní ředitel

V *Praze*

Datum: *26. 10. 2017*



Podpis statutárního zástupce