
Revitalizace veřejného osvětlení  BUČOVICE Elektroprojekt/cú99ekt/cú05 Revitalizace veřejného osvětlení  Elektroprojekt/cú99

 VARIANTA - LED  4. etapa  str.1 VARIANTA - LED   

 VO 01a - Výměna osvětlení UZNATELNÉ NÁKLADY VO 1b - pomocné stavební práce NEUZNATELNÉ NÁKLADY
VC-7/202/89-M, zemní práce       M o n t á ž       M a t e r i á l       M o n t á ž       M a t e r i á l
pol.č.    název počet m.j. jedn.cena celkem jedn.cena celkem název počet m.j. jedn.cena celkem jedn.cena

200303 výkop ručně 50x120cm,tř.3 0 m 0,00 0,00  výkop ručně 50x120cm,tř.3 0 m 0,00 0,00  
50013 výkop stožár.jámy 0 m3 0,00 0,00 výkop stožár.jámy 0 m3 0,00 0,00
80011 stožárové pouzdro-bet. 0 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 stožárové pouzdro-bet. 0 m3 0,00 0,00 0,00

560133 zához ručně 35x50cm,tř.3 0 m 0,00 0,00  zához ručně 35x50cm,tř.3 0 m 0,00 0,00
560163 zához ručně 35x80cm,tř.3 0 m 0,00 0,00  zához ručně 35x80cm,tř.3 0 m 0,00 0,00

mezisoučet : 0,00 0,00 mezisoučet : 0,00
Zemní práce - celkem : 0,00 Zemní práce - celkem : 0,00

VC-21/89-M, montážní práce                 M o n t á ž       M a t e r i á l       M o n t á ž       M a t e r i á l
pol.č.    název název počet m.j. jedn.cena celkem jedn.cena

10 258 odpoj. Svítidla odpoj. Svítidla
202 011 demontáž svítidla 4442316 demontáž svítidla 4442316

odvoz a uložení odvoz a uložení
100 252 odpoj.stáv.kabelu odpoj.stáv.kabelu
100258 ukonč.do3x2,5 ukonč.do3x2,5
40201 montáž konzoly/redukce montáž konzolyna sloup/stř. 1.2m

810005 propoj. kabel CYKY 3Bx1,5 volně kabel CYKY 3Bx1,5 volně
120101 poj. E 27- 4 A ve svítidle poj. E 27- 6 A
202015 svítidlo LED typ 1 - L 80 W - xxx
202015 svítidlo LED typ 2 - L 50 W - xxx
202015 svítidlo LED typ 3 - L 30 W - xxx
202015 svítidlo LED typ 4 SAD - L 35 W - xxx
204203 stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu
290801 úprava stáv. svítidla proLED odpojení spotřebiče ze svorek
290801 Osazení zdroje LED15W -1 500 lm xxx

 revize el. zařízení revize el. zařízení
 pomocný materiál - redukce 80/60 pomocný materiál - redukce 80/60
 montáž. Plošina montáž. Plošina

mezisoučet : mezisoučet :

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:  OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:

 seřízení regulace ASTRO-DIM seřízení regulace ASTRO-DIM
191 581 rozvaděč PRVO 1 rozvaděč PRVO 1

 JISTIČ 25 A jistič 25 A

mezisoučet : mezisoučet :

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - Montážní práce celkem:  Montážní práce celkem:

D.1 ZRN-mont.a dem.práce   ZRN-mont.a dem.práce
D.2 Řídící systém   Řídící systém  

D.9 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM -  mont.práce-celkem   ŘÍDÍCÍ SYSTÉM -  mont.práce-celkem
I.0 Vedlejší rozp.náklady Vedlejší rozp.náklady
 Měření osvětlení dle ČSN 13 201-4 PD
 EA / EP EA / EP
 Tech dozor Tech dozor
I.9 VRN - celkem  VRN - celkem
M.0 REKAPITULACE NÁKLADU : REKAPITULACE NÁKLADU :
M.2 OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - mont.práce vč. dodávek zemní a mont.práce
M.2 řídící systém Montáže nosných prvků
M.6  VRN  VRN

M.9 Způsobilé náklady - celkem:  Náklady - celkem:

N.2 Náklady celkem bez DPH  Kč Náklady celkem bez DPH  Kč
AK.588/92  DPH 21%  DPH 21%

Celkové náklady vč. DPH - ZPŮSOBILÉ Celkové náklady vč. DPH - NEZPŮSOBILÉ

NÁKLADY CELKEM bez DPH: POZNÁMKA :
DPH 21 % POLE OZNAČENÁ ŽLUTĚ  VYPLNÍ    UCHAZEČ
NÁKLADY CELKEM vč. DPH 21 % Náklady na položky budou vyplněny vč. pom. prací a materiálu.

Žádné položky nesmí být vymazány nebo přidány.
REKAPITULACE 
NÁKLADY CELKEM : PODÍL %  bez DPH DPH 21 % vč.DPH 21 %

1 CELKOVÉ VÝDAJE tis. Kč 1 054,35 221,41 1 275,76
2 z toho ZPŮSOBILÉ  tis. Kč 981,73 206,16 1 187,89
3 z toho NEZPŮSOBILÉ  tis. Kč 0,00 0,00 0,00

 
4 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE tis. Kč 981,73 206,16 1 187,89
5 z toho VÝDAJE na OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVU  tis. Kč 921,97 193,61 1 115,58
6 z toho VÝDAJE na ŘÍDÍCÍ SYSTÉM  tis. Kč 14,10 2,96 17,06

Ve Valašském Meziříčí 6. duben  2018    Vypracoval:  Mgr. Kuběja Pavel
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