



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor evidence majetku
oddělení výkonu vlastnických práv



MHMPXP7RW0D9

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2
12000 Praha 2

Váš dopis zn. / ze dne

Vyřizuje / linka

 / 3251

Č.j.

MHMP 1931725a/2017/pav

Počet listů / příloh:

Sp. zn.:

S-MHMP 1796473/2017

Datum

8. 2.2018

Praha 4 - Modřany, Libuš, Kamýk, "Tramvajová trať Modřany – Libuš, 1.etapa - část SSZ"
(investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost) DÚR + DSP

DOHODA O PROVEDENÍ STAVBY

kterou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9,
zastoupený Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva a Ing. Ladislav Urbánek,
místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ.: CZ00005886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847
dále jen jako „**stavebník**“

a

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
zastoupené Ing. Martinem Kubelkou, ředitelem odboru evidence majetku MHMP
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
dále jen jako „**Praha**“

Článek I.

Praha je vlastníkem pozemků v k. ú. Modřany, parc.č. 4400/795, v k. ú. Libuš parc. č. 873/58, 873/81, v k. ú. Kamýk parc. č. 873/1, 873/251, 1217/1, 1217/13 a vlastníkem stavby komunikace na pozemku v k. ú. Kamýk, parc. č. 1217/12, dále jen „pozemky“.

Článek II.

Stavebník vybuduje v rámci akce „Tramvajová trať Modřany – Libuš“ světelné signalizační zařízení SO 440 - Generála Šišky – Novodvorská včetně příslušenství a dopravního značení

SO 441 – Generála Šišky – Brunelova

SO 442 – SSZ na vjezdu z Novodvorské do smyčky

SO 443 – Úprava SSZ na vjezdu hasičů – Generála Šišky

Článek III.

Předmětem této dohody je souhlas Prahy s provedením prací stavebníka uvedených v čl. II. na pozemcích Prahy uvedených v čl. I. a závazek stavebníka provést práce uvedené v čl. II. na pozemcích Prahy uvedených v čl. I.

Článek IV.

1. Práce uvedené v čl. II. provede stavebník:

- na své náklady

- požádá po jejich ukončení příslušný stavební úřad o provedení kolaudace.

2. Stavebník je povinen svolávat kontrolní dny, na které bude zvát zástupce Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s.

Článek V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda se uzavírá pouze pro naplnění díky § 110 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební řízení) a nenahrazuje dodržení podmínek daných ve vyjádření č.j. 119443/2018 ze dne 25. 1. 2018.

Článek VI.

1. Tato dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Změny, nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

3. Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k tomu, že tato dohoda neřeší majetkové ani jiné právní vztahy, nebude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m. Prahou.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – zakres situace

V Praze dne

V Praze dne

Za Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Za hlavní město Praha

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Kubelka
ředitel odboru evidence majetku

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva